

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
GUADALAJARA**

**ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas del día 19 Julio de 2017, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo y la Lic. Zayde González Martínez, titular del Departamento de Patrimonio y el C. Víctor Jair Arechiga Mercado, supervisor de bienes inmuebles este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso c, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017  
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION  
PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE"**

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- \* GUF E PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV
- \* 5 M CONTRUCCIONES SA DE CV
- \* FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV
- \* CONSTRUCTORA FATIMA SA CV.

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

**DICTAMEN TECNICO**

Descripción completa								
VILLA No 1 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)				GUFE				
ALBAÑILERIA				Unidad	Cantidad	FIRMITAS	5M	FATIMA
1	DEMOLICION DE PISOS DE CERAMICA EXISTENTES, INCLUYEN FIRMES DE 8 XM DE ESPESOR , SACAR EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA DE CUALQUIER NIVEL AL LUGAR DE ACARREO	M2	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRUDCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA	M3	3.60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<b>PISOS</b>								
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 8.0 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/ CM2, INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL AL LUGAR DE APLICACIÓN TENDIDO, VIBRADOY ACABADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR PISOS DE CERAMICA	M2	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 33 X33 MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA CON PEGACERAMICA Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCLO DE CERAMICA ZSENTADO CON PEGACERAMICA Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR INCLUYE: INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<b>HERRERIA</b>								
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>								
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIEN TO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE HOBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, COLADERAS, REGADERAS, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, COPLES, CODOS, TEES, YEEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREOS	SAL	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRICIDAD							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	32.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	24.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	70.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>VILLA No 2 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>ELECTRICIDAD</b>							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	32.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	24.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO , INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	70.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>VILLA No 3 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE HOBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON , ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>ELECTRICIDAD</b>							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	25.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	80.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>VILLA No 4 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE HOBRA Y	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

HERRAMIENTAS							
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRICIDAD							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	50.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PINTURA							

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, SELLADO, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	245.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>VILLA No 5 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>ELECTRICIDAD</b>							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.



19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		ML	65.00				
<b>VILLA No 6 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		M2	27.00				
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		KG	700.00				
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PZA	8.00				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PZA	9.00				
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PZA	9.00				
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		SAL	1.00				
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PZA	2.00				
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PZA	6.00				

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICIÓN PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>ELECTRICIDAD</b>							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	65.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>VILLA No 7 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>							
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HERRERIA</b>							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>							
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE HOBRA Y	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICIÓN PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

HERRAMIENTAS							
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRICIDAD							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	65.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

## DICTAMEN ECONOMICO

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	GUE		FIRMI		5M	FAT		
				PROM. EST Y CONS.	PRECIO TOTAL	TAS CON S.	PRECIO TOTAL		CO NST	PRECIO TOTAL	
1	DEMOLICION DE PISOS DE CERAMICA EXISTENTES, INCLUYEN FIRMES DE 8 XM DE ESPESOR. SACAR EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA DE CUALQUIER NIVEL AL LUGAR DE ACARREO	M2	18.00	\$ 75.00	\$ 1,350.00	\$ 84.26	\$ 1,516.68	\$ 91.80	\$ 1,652.40	\$ 210.00	\$ 3,780.00
2	ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA	M3	3.60	\$ 98.00	\$ 352.80	\$ 110.10	\$ 396.36	\$ 138.76	\$ 499.54	\$ 150.00	\$ 540.00
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00
	<b>PISOS</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 8.0 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/ CM2, INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL AL LUGAR DE APLICACIÓN TENDIDO, VIBRADOY ACABADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR PISOS DE CERAMICA	M2	18.00	\$ 254.00	\$ 4,572.00	\$ 285.36	\$ 5,136.48	\$ 310.90	\$ 5,596.20	\$ 250.00	\$ 4,500.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 33 X33 MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA CON PEGACERAMICA Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	15.00	\$ 333.50	\$ 5,002.50	\$ 374.67	\$ 5,620.05	\$ 408.21	\$ 6,123.15	\$ 235.00	\$ 3,525.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCLO DE CERAMICA ZSENTADO CON PEGACERAMICA Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR INCLUYE: INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	18.00	\$ 130.00	\$ 2,340.00	\$ 146.05	\$ 2,628.90	\$ 159.12	\$ 2,864.16	\$ 65.00	\$ 1,170.00
HERRERIA					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00
HIDRAULICA Y SANITARIA					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.87	\$ 31,849.83	\$ 3,855.62	\$ 34,700.58	\$ 2,238.24	\$ 20,144.16
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.11	\$ 53,082.99	\$ 6,426.04	\$ 57,834.36	\$ 3,512.00	\$ 31,608.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

12	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, COLADERAS, REGADERAS, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREOS	SAL	15.00	\$ 450.00	\$ 6,750.00	\$ 505.55	\$ 7,583.25	\$ 550.80	\$ 8,262.00	\$ 485.00	\$ 7,275.00
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	3.00	\$ 662.50	\$ 1,987.50	\$ 744.29	\$ 2,232.87	\$ 810.90	\$ 2,432.70	\$ 870.00	\$ 2,610.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.80	\$ 2,867.60	\$ 1,562.14	\$ 3,124.28	\$ 353.25	\$ 706.50
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.67	\$ 7,162.02	\$ 1,300.51	\$ 7,803.06	\$ 917.38	\$ 5,504.28
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321.30	\$ 1,285.20	\$ 107.24	\$ 428.96
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116.70	\$ 350.10	\$ 150.00	\$ 450.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ELECTRICIDAD					\$		\$		\$		\$
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	32.0 0	\$ 154.00	\$ 4,928.00	\$ 173.01	\$ 5,536.32	\$ 188.50	\$ 6,032.00	\$ 480.00	\$ 15,360.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	24.0 0	\$ 135.50	\$ 3,252.00	\$ 152.23	\$ 3,653.52	\$ 165.85	\$ 3,980.40	\$ 130.55	\$ 3,133.20
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	12.0 0	\$ 76.70	\$ 920.40	\$ 86.17	\$ 1,034.04	\$ 93.88	\$ 1,126.56	\$ 107.82	\$ 1,293.84
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 78.00	\$ 312.00	\$ 87.63	\$ 350.52	\$ 95.47	\$ 381.88	\$ 64.67	\$ 258.68
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 107.82	\$ 215.64
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 130.55	\$ 261.10
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	70.0 0	\$ 18.00	\$ 1,260.00	\$ 20.22	\$ 1,415.40	\$ 22.03	\$ 1,542.10	\$ 25.00	\$ 1,750.00
	VILLA No 2 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00
	HERRERIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00
	HIDRAULICA Y SANITARIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIEN TO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.87	\$ 31,849.83	\$ 3,855.62	\$ 34,700.58	\$ 2,238.24	\$ 20,144.16
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.11	\$ 53,082.99	\$ 6,426.04	\$ 57,834.36	\$ 3,512.00	\$ 31,608.00
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810.90	\$ 810.90	\$ 870.00	\$ 870.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.



14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.80	\$ 2,867.60	\$ 1,562.14	\$ 3,124.28	\$ 353.25	\$ 706.50
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.67	\$ 7,162.02	\$ 1,300.51	\$ 7,803.06	\$ 917.38	\$ 5,504.28
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321.30	\$ 1,285.20	\$ 107.24	\$ 428.96
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZ A	3.00	\$ 92.34	\$ 277.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116.70	\$ 350.10	\$ 150.00	\$ 450.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00
	ELECTRICIDAD				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	32.00	\$ 154.00	\$ 4,928.00	\$ 173.01	\$ 5,536.32	\$ 188.50	\$ 6,032.00	\$ 480.00	\$ 15,360.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	24.00	\$ 135.50	\$ 3,252.00	\$ 152.23	\$ 3,653.52	\$ 165.85	\$ 3,980.40	\$ 130.55	\$ 3,133.20

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	12.00	\$ 76.70	\$ 920.40	\$ 86.17	\$ 1,034.04	\$ 93.88	\$ 1,126.56	\$ 107.82	\$ 1,293.84
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 78.00	\$ 312.00	\$ 87.63	\$ 350.52	\$ 95.47	\$ 381.88	\$ 64.67	\$ 258.66
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 107.82	\$ 215.64
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 130.55	\$ 261.10
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	70.00	\$ 18.00	\$ 1,260.00	\$ 20.22	\$ 1,415.40	\$ 22.03	\$ 1,542.10	\$ 25.00	\$ 1,750.00
	<b>VILLA No 3 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00
	<b>HERRERIA</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS,	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

	PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE											
	<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>				\$ -		\$ -		\$ -			\$ -
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.87	\$ 31,849.83	\$ 3,855.62	\$ 34,700.58	\$ 2,238.24	\$ 20,144.16	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.11	\$ 53,082.99	\$ 6,426.04	\$ 57,834.36	\$ 3,512.00	\$ 31,608.00	
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SA L	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810.90	\$ 810.90	\$ 870.00	\$ 870.00	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.80	\$ 2,867.60	\$ 1,562.14	\$ 3,124.28	\$ 353.25	\$ 706.50	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANEREALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.67	\$ 7,162.02	\$ 1,300.51	\$ 7,803.06	\$ 917.38	\$ 5,504.28	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321.30	\$ 1,285.20	\$ 107.24	\$ 428.96
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZ A	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116.70	\$ 350.10	\$ 150.00	\$ 450.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00
ELECTRICIDAD					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	25.00	\$ 154.00	\$ 3,850.00	\$ 173.01	\$ 4,325.25	\$ 188.50	\$ 4,712.50	\$ 480.00	\$ 12,000.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZINO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	12.00	\$ 135.50	\$ 1,626.00	\$ 152.23	\$ 1,826.76	\$ 165.85	\$ 1,990.20	\$ 130.55	\$ 1,566.60
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZINO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 76.70	\$ 460.20	\$ 86.17	\$ 517.02	\$ 93.88	\$ 563.28	\$ 107.82	\$ 646.92
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 78.00	\$ 312.00	\$ 87.63	\$ 350.52	\$ 95.47	\$ 381.88	\$ 64.67	\$ 258.68
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZINO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 107.82	\$ 215.64

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

	DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA											
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.4 7	\$ 190.94	\$ 130. 55	\$ 261.10	
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	80.0 0	\$ 18.00	\$ 1,440.00	\$ 20.22	\$ 1,617.60	\$ 22.0 3	\$ 1,762.40	\$ 25.0 0	\$ 2,000.00	
<b>VILLA No 4 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.0 0	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.7 9	\$ 1,911.33	\$ 50.0 0	\$ 1,350.00	
<b>HERRERIA</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700. 00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.6 5	\$ 44,555.00	\$ 45.0 0	\$ 31,500.00	
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428. 40	\$ 3,427.20	\$ 220. 00	\$ 1,760.00	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.8 7	\$ 31,849.83	\$ 3,85 5.62	\$ 34,700.58	\$ 2,23 8.24	\$ 20,144.16	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

	TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS											
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.1 1	\$ 53,082.99	\$ 6,42 6.04	\$ 57,834.36	\$ 3.51 2.00	\$ 31,608.00	
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1". CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SA L	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810. 90	\$ 810.90	\$ 870. 00	\$ 870.00	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.8 0	\$ 2,867.60	\$ 1,56 2.14	\$ 3,124.28	\$ 353. 25	\$ 706.50	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANEREALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.6 7	\$ 7,162.02	\$ 1,30 0.51	\$ 7,803.06	\$ 917. 38	\$ 5,504.28	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321. 30	\$ 1,285.20	\$ 107. 24	\$ 428.96	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZ A	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116. 70	\$ 350.10	\$ 150. 00	\$ 450.00	
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.1 8	\$ 1,685.18	\$ 1,83 6.01	\$ 1,836.01	\$ 806. 00	\$ 806.00	
	ELECTRICIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TECNICO, ECONOMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	12.0 0	\$ 154.00	\$ 1,848.00	\$ 173.01	\$ 2,076.12	\$ 188.50	\$ 2,262.00	\$ 480.00	\$ 5,760.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX. INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 135.50	\$ 813.00	\$ 152.23	\$ 913.38	\$ 165.85	\$ 995.10	\$ 130.55	\$ 783.30
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	3.00	\$ 76.70	\$ 230.10	\$ 86.17	\$ 258.51	\$ 93.88	\$ 281.64	\$ 107.82	\$ 323.46
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 64.67	\$ 129.34
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	1.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 87.63	\$ 87.63	\$ 95.47	\$ 95.47	\$ 107.82	\$ 107.82
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 130.55	\$ 261.10
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	50.0 0	\$ 18.00	\$ 900.00	\$ 20.22	\$ 1,011.00	\$ 22.03	\$ 1,101.50	\$ 25.00	\$ 1,250.00
	PINTURA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

#	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, SELLADO, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	245.00	\$ 80.00	\$ 19,600.00	\$ 89.88	\$ 22,020.60	\$ 97.92	\$ 23,990.40	\$ 55.00	\$ 13,475.00
	<b>VILLA No 5 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00
	<b>HERRERIA</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS. INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00
	<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIEN TO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE HOBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.87	\$ 31,849.83	\$ 3,855.62	\$ 34,700.58	\$ 2,238.24	\$ 20,144.16
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.11	\$ 53,082.99	\$ 6,426.04	\$ 57,834.36	\$ 3,512.00	\$ 31,608.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.



	SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS											
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810.90	\$ 810.90	\$ 870.00	\$ 870.00	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.80	\$ 2,867.60	\$ 1,562.14	\$ 3,124.28	\$ 353.25	\$ 706.50	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.67	\$ 7,162.02	\$ 1,300.51	\$ 7,803.06	\$ 917.38	\$ 5,504.28	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321.30	\$ 1,285.20	\$ 107.24	\$ 428.96	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116.70	\$ 350.10	\$ 150.00	\$ 450.00	
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00	
	ELECTRICIDAD				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	14.00	\$ 154.00	\$ 2,156.00	\$ 173.01	\$ 2,422.14	\$ 188.50	\$ 2,639.00	\$ 480.00	\$ 6,720.00	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	5.00	\$ 135.50	\$ 677.50	\$ 152.23	\$ 761.16	\$ 165.85	\$ 829.25	\$ 130.55	\$ 652.75
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZIÑO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 76.70	\$ 153.40	\$ 86.17	\$ 172.34	\$ 93.88	\$ 187.76	\$ 107.82	\$ 215.64
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 64.67	\$ 129.34
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	1.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 87.63	\$ 87.63	\$ 95.47	\$ 95.47	\$ 107.82	\$ 107.82
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 130.55	\$ 261.10
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	65.00	\$ 18.00	\$ 1,170.00	\$ 20.22	\$ 1,314.30	\$ 22.03	\$ 1,431.95	\$ 25.00	\$ 1,625.00
	VILLA No 6 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00
	HERRERIA				\$		\$		\$		\$

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00
<b>HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIENTO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.87	\$ 31,849.83	\$ 3,855.62	\$ 34,700.58	\$ 2,238.24	\$ 20,144.16
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.11	\$ 53,082.99	\$ 6,426.04	\$ 57,834.36	\$ 3,512.00	\$ 31,608.00
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810.90	\$ 810.90	\$ 870.00	\$ 870.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.80	\$ 2,867.60	\$ 1,562.14	\$ 3,124.28	\$ 353.25	\$ 706.50

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.67	\$ 7,162.02	\$ 1,300.51	\$ 7,803.06	\$ 917.38	\$ 5,504.28
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321.30	\$ 1,285.20	\$ 107.24	\$ 428.96
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZ A	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116.70	\$ 350.10	\$ 150.00	\$ 450.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00
	ELECTRICIDAD				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	14.00	\$ 154.00	\$ 2,156.00	\$ 173.01	\$ 2,422.14	\$ 188.50	\$ 2,639.00	\$ 480.00	\$ 6,720.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZINO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	5.00	\$ 135.50	\$ 677.50	\$ 152.23	\$ 761.15	\$ 165.85	\$ 829.25	\$ 130.55	\$ 652.75
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZINO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADFOROS SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 76.70	\$ 153.40	\$ 86.17	\$ 172.34	\$ 93.88	\$ 187.76	\$ 107.82	\$ 215.64
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES,	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 64.67	\$ 129.34

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACION PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA											
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	1.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 87.63	\$ 87.63	\$ 95.47	\$ 95.47	\$ 107.82	\$ 107.82	
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 130.55	\$ 261.10	
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	65.00	\$ 18.00	\$ 1,170.00	\$ 20.22	\$ 1,314.30	\$ 22.03	\$ 1,431.95	\$ 25.00	\$ 1,625.00	
	VILLA No 7 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA)				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
3	DESMONTAJE DE MAMPARAS EN MAL ESTADO DEL AREA DE BAÑOS INCLUYE DESMONTAJE, QUITAR ANCLAJES DE PISO Y ACARREO DE LAS MISMAS AL LUGAR QUE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA	M2	27.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 56.17	\$ 1,516.59	\$ 70.79	\$ 1,911.33	\$ 50.00	\$ 1,350.00	
	HERRERIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" Y RECUBIERTAS CON LAMINA LISA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PASADORES EN PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE	KG	700.00	\$ 52.00	\$ 36,400.00	\$ 58.42	\$ 40,894.00	\$ 63.65	\$ 44,555.00	\$ 45.00	\$ 31,500.00	
	HIDRAULICA Y SANITARIA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
9	DESMONTAJE DE TAZA PARA WC PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAZA EXISTENTE, DESMONTAJE DE FLUXOMETRO, MATERIALES, MANO	PZ A	8.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00	\$ 393.21	\$ 3,145.68	\$ 428.40	\$ 3,427.20	\$ 220.00	\$ 1,760.00	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACION PÚBLICA LOCAL No. LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION											
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE WC PARA FLUXOMETRO: INCLUYE: SUMINISTRO DE TAZA, ASIEN TO BLANCO, DISPOSITIVO VENTURI, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 3,150.00	\$ 28,350.00	\$ 3,538.8 7	\$ 31,849.83	\$ 3,85 5.62	\$ 34,700.58	\$ 2,23 8.24	\$ 20,144.16	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO CON SALIDA DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	9.00	\$ 5,250.00	\$ 47,250.00	\$ 5,898.1 1	\$ 53,082.99	\$ 6,42 6.04	\$ 57,834.36	\$ 3,51 2.00	\$ 31,608.00	
13	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE 1", CODO DE 1", CONECTORES ROSCA DE 1" SOLDADURA, PASTA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	SA L	1.00	\$ 662.50	\$ 662.50	\$ 744.29	\$ 744.29	\$ 810. 90	\$ 810.90	\$ 870. 00	\$ 870.00	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO DE GANZO DE 4" PARA LAVABO DE PEDESTAL INCLUYE: CESPOL TIPO ACORDEON, TAPON CHUPON, ALIMENTADOR PARA LAVABO LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 1,276.25	\$ 2,552.50	\$ 1,433.8 0	\$ 2,867.60	\$ 1,56 2.14	\$ 3,124.28	\$ 353. 25	\$ 706.50	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA COMPLETA MARCA URREA, INCLUYE: MANERALES URREA, BASTAGOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	6.00	\$ 1,062.50	\$ 6,375.00	\$ 1,193.6 7	\$ 7,162.02	\$ 1,30 0.51	\$ 7,803.06	\$ 917. 38	\$ 5,504.28	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVADEROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	4.00	\$ 262.50	\$ 1,050.00	\$ 294.91	\$ 1,179.64	\$ 321. 30	\$ 1,285.20	\$ 107. 24	\$ 428.96	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES PARA LLAVES DE MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO	PZ A	3.00	\$ 95.34	\$ 286.02	\$ 107.11	\$ 321.33	\$ 116. 70	\$ 350.10	\$ 150. 00	\$ 450.00	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

DE OBRA											
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX. INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZ A	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,685.18	\$ 1,685.18	\$ 1,836.01	\$ 1,836.01	\$ 806.00	\$ 806.00
	ELECTRICIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON INCLUYE: SOQUET, FOCO AHORRADOR DESMONTAJE DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	14.00	\$ 154.00	\$ 2,156.00	\$ 173.01	\$ 2,422.14	\$ 188.50	\$ 2,639.00	NO COTIZO	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZINO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	5.00	\$ 135.50	\$ 677.50	\$ 152.23	\$ 761.15	\$ 165.85	\$ 829.25	\$ 130.55	\$ 652.75
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES MARCA QUINZINO, INCLUYE: DESMONTAJE DE APAGADORES SENCILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 76.70	\$ 153.40	\$ 86.17	\$ 172.34	\$ 93.88	\$ 187.76	\$ 107.82	\$ 215.64
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 95.47	\$ 190.94	\$ 64.67	\$ 129.34
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZINO MODUX, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DESMONTAJE DE EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	1.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 87.63	\$ 87.63	\$ 98.88	\$ 98.88	\$ 107.82	\$ 107.82

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZ A	2.00	\$ 78.00	\$ 156.00	\$ 87.63	\$ 175.26	\$ 117.95	\$ 235.90	\$ 130.55	\$ 261.10
#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 14 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	65.0 0	\$ 18.00	\$ 1,170.00	\$ 20.22	\$ 1,314.43	\$ 25.49	\$ 1,656.85	<b>NO COTIZO</b>	
				\$ -		\$ -		\$ -			\$ -
				\$ 989,106.24		\$ 1,111,224.80		\$ 1,212,844.36			\$ 792,799.13
	<b>Mas IVA</b>			\$ 1,147,363.24	\$ -	\$ 1,289,020.77	\$ -	\$ 1,406,899.45	\$ -	\$ 919,646.99	

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los cuatro cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: *“La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación Binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo”*,

En relación a la Propuesta formulada por Constructora Fatima SA DE CV. Se puede concluir que la relativa a la económica no cumple con los requisitos que son establecidos en las bases correspondientes a la licitación que hoy se resuelve, a ello se arriba si se considera que en el Anexo 1 de las Bases para el proceso de “Rehabilitación y Mantenimiento de los módulos del hogar en transición Villas Miravalle” contiene una descripción de los servicios e insumos que se pretenden contratar y en ellos se estableció un catalogo de conceptos para los que la citada sociedad no formulo cotización económica en los que se identifican **VILLA No 7 (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), conceptos relacionados con el SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE**, como se aprecia de la penúltima foja de su cotización por lo que en esas circunstancias no sería posible concluir que reúne los requisitos que para la propuesta económica deberán colmarse y que fueron precisados en la bases correspondientes.

*ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE”, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.*



De ahí se puede concluir que conforme lo previsto en Artículo. 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su punto 2 debe desechar la propuesta formulada por CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV pues no cumplió con el requisito establecido en las bases de la licitación en su punto 9 que consiste en referenciar económicamente lo que en su caso cotizo.

Los participantes FIRMITAS CONSTRUCTA y 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se le podría adjudicar. Considerando el sistema binario de evaluación que se eligió en las bases que conforme a lo previsto en el Art. 62. Apartado 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:


#### FALLO DE ADJUDICACIÓN


A favor del concursante **GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV** por un monto **\$ 1,147, 373.68** (Un Millón Ciento Cuarenta y siete mil Trescientos Setenta y tres pesos 68/100 M.N.), para la **"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE"** con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.


Siendo las 16:30 horas del día 20 de Julio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron participes de este dictamen y que quisieron hacerlo.


*ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-37/2017"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL HOGAR EN TRANSICION PARA LA NIÑEZ VILLAS MIRAVALLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.*

LIC. IVAN ENCISO ROMERO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

  
C.VICTOR JAIR ARECHIGA MERCADO  
PATRIMONIO  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

  
LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ  
JEFA DE PATRIMONIO  
ÁREA REQUIRENTE  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

  
L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ  
TITULAR DE LA CONTRALORIA  
Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONE  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

  
LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA,  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
SISTEMA DIF GUADALAJARA