

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 Trece horas del día 28 Julio de 2017, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo y la Lic. Zayde González Martínez, Titular del Departamento de Patrimonio. Este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso c, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017

“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- *CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV
- *CABRERA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV
- * CONSTRUCTORA CARRANTA SA CV

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 “ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TÉCNICO

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRU CTORA FATIMA	CONSTRUCTORA CARRANTA	CABRERA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV
1	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

AREA DE JUEGOS EXPLANADA EXTERIOR

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				
A	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SALON PREESCOLAR 2							
A	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

SALON PREESCOLAR 3 (B)

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				
6	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SALON DE ATENCION A MENORES

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				
8	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N°LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

9	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	---	-----	---	--------	--------	--------

SALON DE USOS MULTIPLES

PA RT ID A	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
10	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN METALICO POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	93.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CANCHA DE FUTBOL EXPLANADA EXTERIOR

PA RT ID A	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
12	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN	PZA	7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TECNICO, ECONOMICO Y RESOLUCION DEL FALLO DE ADJUDICACION DE LA BASES DE LICITACION PUBLICA LOCAL No.1PL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

	VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION						
13	RETIRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, CALIBRE 10.5 EN EL AREA DE CANCHA DE FUTBOL EN EXPLANADA EXTERIOR CON MEDIDAS DE 20 m DE LARGO POR 2.40 m DE ANCHO INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TRABAJOS EN EXTERIOR DEL CDC 20

PA RT ID	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD				
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4", PARA BAJANTE DE AGUA EN AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MAYERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	432.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALLILLADO CON	M2	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



	MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 3.20 X 1.10, INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, CONCRETO FC 200 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SANITARIOS HOMBRES EN PATIO INTERIOR

PA RT ID	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
19	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	12.92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	28.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



21	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	28.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

28	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA,	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
33	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



<p>36</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p>	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>37</p> <p>PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METÁLICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>38</p> <p>LUMINARIAS DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>38</p> <p>RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 3.90 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA</p>	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JULISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

	DEMOLICION.							
40	DESMTONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENDES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
41	FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENDE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
42	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

SANITARIOS MUJERES EN PATIO INTERIOR


PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD				
44	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	38.97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	33.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	33.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



48	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO CONTINUARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

55	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

59	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	Llave angular de 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PUJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PHILIPS PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



63	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	64	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .60 X 2.00 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	65	COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X2.00 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	66	COLOCACION DE VENTANA DE PRYECCION DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X.60 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>67 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VERTEDERO DE AZULEJO DE 0.60X0.60 CMS PARA BAÑO SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BASE DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, DETALLADO, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<p>68 DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	LOTE	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
<p>69 FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION</p>	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

PATIO CENTRAL						
PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
70	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 1.90 MTS. LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., ASI COMO HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALLILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	RETIRO DE BANCAS METALICAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	LOTE	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N°LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

75	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	25.2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	171.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	ZAPATA EN PISO DE .70 X .50 X .50 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	ZAPATA EN PRETEL DE .35 X .30 X .30 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CELOSIAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	24.85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INGRESO PRINCIPAL CDC 20

PA RT ID A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
---------------------	--------------------------	--------	--------------	--	--	--

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

80	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	130.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
83	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P / 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

86	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIRECCION						
PA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD	CANTI		
RT			DAD			
ID						
A						
89	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	148.18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

90	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR, MARCO Y CONTRAMARCO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 2.10 MTS. INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	REIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOBLE CARA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	M2	8.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.							
97	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
98	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
99	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
SANITARIO MUJERES DIRECCION								
PA RT ID A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD					
10 0	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N°LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.</p>	M2	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.</p>	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>DESINSTALACION DE WC DE MANIUA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "LABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JUUSCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



10	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7							
10	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8							
10	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
11	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPE-44/2017 "LABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JUUSCO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2017.

<p>LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR: 11 SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, 2 PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 11 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, 3 ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 11 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, 4 COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE 11 DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: 5 SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACION, FIJACION, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIEN TO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

11 6	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11 8	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11 9	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12 0	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LP/44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



12	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
----	--	-----	------	--------	--------	--------

SANITARIO HOMBRES DIRECCION

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			
12	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-442017 "LABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE DE GUADALUPE EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.




12	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>13 1</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>13 2</p> <p>SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS</p>	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>13 3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



ESTA HOLA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>13 LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; 4 SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>13 MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, 5 ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>13 LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, 6 COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>13 COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE 7 CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACION, FIJACION, PUAS, CERA DE CAMPECHE, ASIEN TO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°70", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JUISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

13 8	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 0	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 1	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 2	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOLA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-442017 "LABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

14	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
----	--	-----	------	--------	--------	--------

COCINA- BODEGA

PA RT ID A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 4	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	88.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 6	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALLILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N° LPL-442/2017 "ELABORACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

14	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7						
14	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8						
14	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO GREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9						
15	DEMOLICION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0						
15	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1						
15	DESMONTAJE DE LLAVE TIPO NARIZ	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2						

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

15 3	DESAMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15 4	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS CON TUBO DE 1/2" Y 2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15 5	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR DE 73cm X 51cm CON ESCURRIDOR DE LADO IZQUIERDO O DERECHO. INCLUYE CESPOL Y COLOCACION	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15 6	MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ JIRATORIA MARCA URREA, HELVEX, DICA O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15 7	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .85X7.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15 8	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

	CON MEDIDAS DE .30X7.10 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
15	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA EN MDF CON MEDIDAS DE 3.40X.40 INCLUYE: COLOCACION DE REPISA, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR CON MARCO, CONTRAMARCO Y ANTEPECHO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 3.00 MTS. INCLUYE UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10 * 0.50 MTS., INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: 2 SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

16	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P / 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EXPLANADA EXTERIOR DEL C.D.C. 20

PA RT ID	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD			
16	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

	SU CORRECTA EJECUCION						
	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES		PZA	16.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		PZA	16.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SALON DE ESTETICA							
DESCRIPCION DEL CONCEPTO							
17	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	5.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

17	6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARRROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	RETIRO DE DIVISION DE CELOSIAS DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, RETIRO AL EXTERIOR D ELA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	RETIRO DE VENTANA FIJA DE 1.83X2.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION, COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.01 INCLUYE:	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOYLER INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0	DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLES DE ESTETICA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	INSTALACION Y MONTAJE DE BOYLER ELECTRICO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

	INSTALACION						
18	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3							
18	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4							
18	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5							
18	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 5.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6							
18	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS DE 1.10 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7							




ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO CONTINUTARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

DICTAMEN ECONOMICO

PA RT ID A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTIDA D	CONSTRUCTORA FATIMA		CONSTRUCTORA CARRANTA		CABRERA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
1	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	\$ 160.00	\$ 6,566.40	\$ 155.00	\$ 6,361.20	\$ 173.92	\$ 7,137.68
2	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,980.00	\$ 3,980.00	\$ 4,348.00	\$ 4,348.00
					\$		\$		\$

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

AREA DE JUEGOS EXPLANADA EXTERIOR										10,566.40	10,341.20	11,485.88
P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD									
3	RETIRO. Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	\$ 1,358.75	\$ 5,435.00			
SALON PREESCOLAR 2				\$	5,000.00	\$	4,800.00	\$	5,435.00			

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLIDO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD						
	4 APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	\$ 160.00	\$ 6,566.40	\$ 155.00	\$ 6,361.20	\$ 173.92	\$ 7,137.68
	5 VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,980.00	\$ 3,980.00	\$ 4,348.00	\$ 4,348.00
SALON PREESCOLAR 3 (B)				\$ 10,566.40	\$ 10,341.20	\$ 11,485.68			

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD						
	6 APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	\$ 160.00	\$ 6,566.40	\$ 155.00	\$ 6,361.20	\$ 173.92	\$ 7,137.68
7	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,980.00	\$ 3,980.00	\$ 4,348.00	\$ 4,348.00
SALON DE ATENCION A MENORES				\$	10,566.40	\$	10,341.20	\$	11,485.68


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>8 APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p>	M2	41.04	\$ 160.00	\$ 6,566.40	\$ 155.00	\$ 6,361.20	\$ 173.92	\$ 7,137.68
<p>9 VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.</p>	PZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,980.00	\$ 3,980.00	\$ 4,348.00	\$ 4,348.00
SALON DE USOS MULTIPLES				\$ 10,566.40		\$ 10,341.20		\$ 11,485.68

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD					
---------------------------------	--------------------------	------------	--------------	---	--	--	--	--


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

10	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	\$ 3,980.00	\$ 11,940.00	\$ 4,348.00	\$ 13,044.00
11	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN METALICO POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	93.00	\$ 35.00	\$ 3,255.00	\$ 34.50	\$ 3,208.50	\$ 38.05	\$ 3,538.65
				\$	15,255.00	\$	15,148.50	\$	16,582.65



CANCHA DE FUTBOL EXPLANADA EXTERIOR									
P A R T I D A	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD						
12	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	7	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,200.00	\$ 8,400.00	\$ 1,358.75	\$ 9,511.25
13	RETIRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, CALIBRE 10.5 EN EL AREA DE CANCHA DE FUTBOL EN EXPLANADA EXTERIOR CON MEDIDAS DE 20 m DE LARGO POR 2.40 m DE ANCHO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE	M2	48	\$ 95.00	\$ 4,560.00	\$ 83.00	\$ 3,984.00	\$ 103.27	\$ 4,956.96

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N° 14/2017, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

\$ 13,310.00 \$ 12,384.00 \$ 14,468.21

TRABAJOS EN EXTERIOR DEL CDC 20

PARTE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD									
A		D	AD									
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4", PARA BAJANTE DE AGUA EN AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	\$ 400.00	\$ 1,200.00	\$ 380.45	\$ 1,141.35			
15	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	432.58	\$ 35.00	\$ 15,140.30	\$ 37.00	\$ 16,005.46	\$ 38.05	\$ 16,459.67			
16	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 180.00	\$ 2,700.00	\$ 170.00	\$ 2,550.00	\$ 195.66	\$ 2,934.90			
17	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 260.00	\$ 3,900.00	\$ 245.00	\$ 3,675.00	\$ 282.62	\$ 4,239.30			
18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 3.20 X 1.10, INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, CONCRETO FC 200 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 3,205.00	\$ 3,205.00	\$ 2,105.00	\$ 2,105.00	\$ 3,483.84	\$ 3,483.84			
					\$	\$	\$	\$	\$			

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. 171/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

25,995.30

25,535.46

28,259.06

SANITARIOS HOMBRES EN PATIO INTERIOR

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA		CANTID												
		D	AD													
19	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2		12.92	\$	160.00	\$	2,067.20	\$	155.00	\$	2,002.60	\$	173.92	\$	2,247.05
20	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2		28.80	\$	6.00	\$	172.80	\$	5.00	\$	144.00	\$	6.52	\$	187.78

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. IPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

21	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.80	\$ 40.00	\$ 1,152.00	\$ 42.00	\$ 1,209.60	\$ 43.48	\$ 1,252.22
22	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	28.80	\$ 275.00	\$ 7,920.00	\$ 270.00	\$ 7,776.00	\$ 298.93	\$ 8,609.18
23	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 170.00	\$ 680.00	\$ 163.05	\$ 652.20
24	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 170.00	\$ 340.00	\$ 163.05	\$ 326.10

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

25	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	2.00	\$ 80.00	\$ 160.00	\$ 85.00	\$ 170.00	\$ 86.96	\$ 173.92
26	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	\$ 80.00	\$ 160.00	\$ 85.00	\$ 170.00	\$ 86.96	\$ 173.92
27	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	6.00	\$ 100.00	\$ 600.00	\$ 105.00	\$ 630.00	\$ 108.70	\$ 652.20
28	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 145.00	\$ 290.00	\$ 163.05	\$ 326.10
29	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	2.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 217.40	\$ 434.80

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º PL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


<p>30 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS</p>	SAL	6.00	\$ 450.00	\$ 2,700.00	\$ 430.00	\$ 2,580.00	\$ 489.15	\$ 2,934.90
<p>31 SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.</p>	SAL	3.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 597.00	\$ 1,791.00



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>32</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>pza</p>	<p>2.00</p>	<p>\$ 950.00</p>	<p>\$ 1,900.00</p>	<p>\$ 900.00</p>	<p>\$ 1,800.00</p>	<p>\$ 1,033.00</p>	<p>\$ 2,066.00</p>
<p>33</p> <p>LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>PZA</p>	<p>2.00</p>	<p>\$ 750.00</p>	<p>\$ 1,500.00</p>	<p>\$ 700.00</p>	<p>\$ 1,400.00</p>	<p>\$ 815.25</p>	<p>\$ 1,630.50</p>

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLIDO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.






<p>34 MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	pza	6.00	\$ 196.50	\$ 1,179.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00	\$ 213.60	\$ 1,281.60
<p>35 LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	pza	6.00	\$ 170.00	\$ 1,020.00	\$ 150.00	\$ 900.00	\$ 184.75	\$ 1,108.50

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACION, FIJACION, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	4.00	\$ 2,350.00	\$ 9,400.00	\$ 2,215.00	\$ 8,860.00	\$ 2,555.00	\$ 10,220.00
--	-----	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


37	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,563.00	\$ 3,563.00
38	LUMINARIAS DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 1,902.25	\$ 3,804.50
38	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 3.90 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,358.00	\$ 1,358.00
40	DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,717.00	\$ 2,717.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


<p>41</p> <p>FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION</p>	PZA	4	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00	\$ 4,150.00	\$ 16,600.00	\$ 4,891.00	\$ 19,564.00
<p>42</p> <p>RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES</p>	PZA	14.00	\$ 80.00	\$ 1,120.00	\$ 75.00	\$ 1,050.00	\$ 86.96	\$ 1,217.44

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

43	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INLCUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00	\$ 180.00	\$ 2,520.00	\$ 165.50	\$ 2,317.00	\$ 195.66	\$ 2,739.24
				\$	\$ 65,349.00	\$	\$ 62,219.20	\$	\$ 71,031.15

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD						
	SANITARIOS MUJERES EN PATIO INTERIOR								

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPI-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.





<p>44 APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p>	M2	38.97	\$ 160.00	\$ 6,235.20	\$ 155.00	\$ 6,040.35	\$ 173.92	\$ 6,777.66
<p>45 TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.</p>	M2	33.20	\$ 6.00	\$ 199.20	\$ 5.00	\$ 166.00	\$ 6.52	\$ 216.46
<p>46 DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	M2	33.20	\$ 40.00	\$ 1,328.00	\$ 42.00	\$ 1,394.40	\$ 43.48	\$ 1,443.54

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

47	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO GREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	33.20	\$ 275.00	\$ 9,130.00	\$ 270.00	\$ 8,964.00	\$ 298.93	\$ 9,924.48
48	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 170.00	\$ 680.00	\$ 163.05	\$ 652.20
49	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00	\$ 150.00	\$ 450.00	\$ 170.00	\$ 510.00	\$ 180.00	\$ 540.00
50	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	3.00	\$ 80.00	\$ 240.00	\$ 85.00	\$ 255.00	\$ 86.00	\$ 258.00
51	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	3.00	\$ 80.00	\$ 240.00	\$ 85.00	\$ 255.00	\$ 80.00	\$ 240.00
52	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	7.00	\$ 100.00	\$ 700.00	\$ 105.00	\$ 735.00	\$ 108.70	\$ 760.90

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.




53	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 145.00	\$ 290.00	\$ 163.05	\$ 326.10
54	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 200.00	\$ 1,400.00	\$ 250.00	\$ 1,750.00	\$ 217.00	\$ 1,519.00
55	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGTUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	7.00	\$ 450.00	\$ 3,150.00	\$ 430.00	\$ 3,010.00	\$ 490.00	\$ 3,430.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


56	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 597.00	\$ 1,791.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 950.00	\$ 2,850.00	\$ 985.00	\$ 2,955.00	\$ 1,032.00	\$ 3,096.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.




<p>58 LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	PZA	3.00	\$ 750.00	\$ 2,250.00	\$ 745.00	\$ 2,235.00	\$ 815.25	\$ 2,445.75
<p>59 MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	PZA	7.00	\$ 196.50	\$ 1,375.50	\$ 205.00	\$ 1,435.00	\$ 213.60	\$ 1,495.20
<p>60 LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	PZA	6.00	\$ 170.00	\$ 1,020.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00	\$ 184.75	\$ 1,108.50

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. IFL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



<p>61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GREIJAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACION, FIJACION, PUJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIEN TO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	4.00	\$ 2,350.00	\$ 9,400.00	\$ 2,215.00	\$ 8,860.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
--	-----	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



62	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PHILIPS PH-715.	PZA	1.00	\$ 2,654.00	\$ 2,654.00	\$ 2,675.00	\$ 2,675.00	\$ 2,884.00	\$ 2,884.00
63	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 1,902.00	\$ 3,804.00
64	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .60 X 2.00 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00
65	COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X2.00 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 3,959.00	\$ 3,959.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>66 COLOCACION DE VENTANA DE PRYECCION DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X.60 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	PZA	1	\$ 1,524.00	\$ 1,524.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,656.00	\$ 1,656.00
<p>67 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VERTEDERO DE AZULEJO DE 0.60X0.60 CMS PARA BAÑO SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BASE DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, DETALLADO, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION</p>	PZA	1.00	\$ 1,253.87	\$ 1,253.87	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,362.00	\$ 1,362.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>68</p> <p>DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FUSOS Y PUERTAS BATENTES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>LOTE</p>	<p>1</p>	<p>\$ 2,500.00</p>	<p>\$ 2,500.00</p>	<p>\$ 2,000.00</p>	<p>\$ 2,000.00</p>	<p>\$ 2,717.50</p>	<p>\$ 2,717.50</p>
<p>69</p> <p>FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATEENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FUSOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION</p>	<p>PZA</p>	<p>4</p>	<p>\$ 4,286.43</p>	<p>\$ 17,145.72</p>	<p>\$ 4,150.00</p>	<p>\$ 16,600.00</p>	<p>\$ 4,659.00</p>	<p>\$ 18,636.00</p>

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N° PL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

70	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA BATENTE DE 0.80 * 1.90 MTS. LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., ASI COMO HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION.	PZA	1	\$ 1,644.67	\$ 1,644.67	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,787.00	\$ 1,787.00	
				\$ 77,949.16	\$ 76,494.75	\$ 84,531.29				

PATIO CENTRAL											
P	A	R	T	D	A	UNIDA	CANTID				
DESCRIPCION DEL CONCEPTO						D	AD				
71	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	\$ 180.00	\$ 5,616.00	\$ 168.00	\$ 5,241.60	\$ 195.66	\$ 6,104.59		
72	ENJARRE EN MURO TERMINADO APAULLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	\$ 260.00	\$ 8,112.00	\$ 250.00	\$ 7,800.00	\$ 282.00	\$ 8,798.40		
73	RETIRO DE BANCAS METALICAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,304.00	\$ 1,304.00		
74	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,630.00	\$ 1,630.00		

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL/1420/17 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.									
75	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	25.2	\$ 160.00	\$ 4,032.00	\$ 155.00	\$ 3,906.00	\$ 173.92	\$ 4,382.78	
76	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	171.80	\$ 35.00	\$ 6,013.00	\$ 32.00	\$ 5,497.60	\$ 38.00	\$ 6,528.40	
77	ZAPATA EN PISO DE .70 X .50 X .50 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 1,100.00	\$ 5,500.00	\$ 1,345.00	\$ 6,725.00	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	
78	ZAPATA EN PRETIL DE .35 X .30 X .30 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 500.00	\$ 5,000.00	\$ 850.00	\$ 8,500.00	\$ 550.00	\$ 5,500.00	
79	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CELOSIAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	24.85	\$ 95.00	\$ 2,360.75	\$ 83.00	\$ 2,062.55	\$ 103.00	\$ 2,559.55	
				\$ 39,333.75	\$ 42,582.75	\$ 42,807.73				

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º 1447/17 "ELABORACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

INGRESO PRINCIPAL CDC 20

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD												
80	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	130.50	\$	160.00	\$	20,880.00	\$	155.00	\$	20,227.50	\$	173.92	\$	22,696.56
81	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70	\$	180.00	\$	4,266.00	\$	168.00	\$	3,981.60	\$	195.00	\$	4,621.50
82	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70	\$	260.00	\$	6,162.00	\$	250.00	\$	5,925.00	\$	282.00	\$	6,683.40
83	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	\$	150.00	\$	600.00	\$	120.00	\$	480.00	\$	163.05	\$	652.20

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-442914 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

84	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	6.00	\$ 550.00	\$ 3,300.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 597.00	\$ 3,582.00
85	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	\$ 1,750.00	\$ 7,000.00	\$ 1,700.00	\$ 6,800.00	\$ 1,902.00	\$ 7,608.00
86	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	2.00	\$ 3,278.00	\$ 6,556.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,560.00	\$ 7,120.00
87	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00	\$ 80.00	\$ 1,120.00	\$ 75.00	\$ 1,050.00	\$ 86.96	\$ 1,217.44


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

DIRECCION	UNIDA D	CANTID AD						
88	PZA	14.00	\$ 180.00	\$ 2,520.00	\$ 165.00	\$ 2,310.00	\$ 195.00	\$ 2,730.00
			\$ 52,404.00	\$ 46,774.10	\$ 56,911.10			

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

89	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	148.18	\$ 160.00	\$ 23,708.80	\$ 155.00	\$ 22,967.90	\$ 173.92	\$ 25,771.47
90	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 130.00	\$ 250.00	\$ 163.05	\$ 326.10
91	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	8.00	\$ 550.00	\$ 4,400.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 597.00	\$ 4,776.00
92	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 1,902.00	\$ 3,804.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FILLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º 44-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



93	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILO O SIMILAR, MARCO Y CONTRAMARCO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 2.10 MTS. INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 3,880.00	\$ 3,880.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
94	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	12.00	\$ 80.00	\$ 960.00	\$ 75.00	\$ 900.00	\$ 86.93	\$ 1,043.16
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	\$ 180.00	\$ 2,160.00	\$ 165.00	\$ 1,980.00	\$ 195.00	\$ 2,340.00
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARROCA A DOBLE CARA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	8.80	\$ 470.00	\$ 4,136.00	\$ 415.50	\$ 3,656.40	\$ 510.00	\$ 4,488.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TECNICO, ECONOMICO Y RESOLUCION DEL FALLO DE ADJUDICACION DE LA BASES DE LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL-420017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JULISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

INSTALACION.										
P	A	R	T	D	UNIDA	CANTID				
DESCRIPCION DEL CONCEPTO					D	AD				
97					PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.										
98					PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 75.00	\$ 86.00
DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO										
99					PZA	1.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 1,500.00	\$ 3,600.00
PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.										
SANITARIO MUJERES DIRECCION							\$ 46,722.80	\$ 42,769.30	\$ 50,797.78	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TECNICO, ECONOMICO Y RESOLUCION DEL FALLO DE ADJUDICACION DE LA BASES DE LICITACION PUBLICA LOCAL No.LPI-442617 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

A																
10	0	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	8.00	\$	160.00	\$	1,280.00	\$	155.00	\$	1,240.00	\$	173.92	\$	1,391.36
10	1	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00	\$	6.00	\$	108.00	\$	5.00	\$	90.00	\$	6.52	\$	117.36
10	2	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	\$	40.00	\$	400.00	\$	42.00	\$	420.00	\$	43.48	\$	434.80

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

10	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00	\$ 275.00	\$ 2,750.00	\$ 270.00	\$ 2,700.00	\$ 298.00	\$ 2,980.00
10	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 163.00	\$ 163.00
10	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 163.00	\$ 163.00
10	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 86.00	\$ 86.00
10	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 80.00	\$ 80.00
10	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 105.00	\$ 210.00	\$ 160.00	\$ 320.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>10 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRÁULICA Y 9 SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.</p>	PZA	2.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 145.00	\$ 290.00	\$ 217.40	\$ 434.80
<p>11 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 0 HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARRROS DE AIRE, PRUEBAS</p>	SAL	2.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 490.00	\$ 980.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVÁNDO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																		
11	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 985.00	\$ 985.00	\$ 1,032.00	\$ 1,032.00										
2		PZA	1.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 815.00	\$ 815.00										

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>11 MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	PZA	2.00	\$ 196.50	\$ 393.00	\$ 205.00	\$ 410.00	\$ 215.00	\$ 430.00
<p>11 LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	PZA	2.00	\$ 170.00	\$ 340.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 190.00	\$ 380.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>11 5</p> <p>COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GREITAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PUJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p>	<p>PZA</p>	<p>1.00</p>	<p>\$ 2,840.00</p>	<p>\$ 2,840.00</p>	<p>\$ 2,215.00</p>	<p>\$ 2,215.00</p>	<p>\$ 3,100.00</p>	<p>\$ 3,100.00</p>
--	------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

11 6	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	\$ 80.00	\$ 280.00	\$ 75.00	\$ 262.50	\$ 86.96	\$ 304.36
11 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	\$ 180.00	\$ 630.00	\$ 165.00	\$ 577.50	\$ 195.00	\$ 682.50
11 8	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 163.00	\$ 163.00
11 9	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 550.00	\$ 1,100.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.


12	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 0 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00
12	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00
				\$	19,059.00	\$	15,905.00	\$	20,719.18

SANTUARIO HOMBRES DIRECCION									
P									
A									
R									
T	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA	CANTID						
D		D	AD						
A									

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>12 APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p>	M2	8.00	\$ 160.00	\$ 1,280.00	\$ 155.00	\$ 1,240.00	\$ 173.92	\$ 1,391.36
<p>12 TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.</p>	M2	18.00	\$ 6.00	\$ 108.00	\$ 5.00	\$ 90.00	\$ 6.52	\$ 117.36
<p>12 DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	M2	10.00	\$ 40.00	\$ 400.00	\$ 35.00	\$ 350.00	\$ 43.48	\$ 434.80

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



12	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20	M2	10.00	\$ 275.00	\$ 2,750.00	\$ 270.00	\$ 2,700.00	\$ 298.00	\$ 2,980.00
5	CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.							0	
12	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 163.00	\$ 163.00
6	HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO								
12	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 163.00	\$ 163.00
7	LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.								
12	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA	PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 86.96	\$ 86.96
8	DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO								
12	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER	PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 80.00	\$ 80.00
9	MATERIAL),								
13	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 105.00	\$ 210.00	\$ 160.00	\$ 320.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y 1 SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.</p>	PZA	2.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 145.00	\$ 290.00	\$ 217.00	\$ 434.00
<p>SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., 13 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 2 HERRAMIENTA, SOLDADURA, LMA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS</p>	SAL	2.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 490.00	\$ 980.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLID DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	1.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 985.00	\$ 985.00	\$ 1,032.00	\$ 1,032.00
<p>13 LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, 4 MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	PZA	1.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 815.00	\$ 815.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-4/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	PZA	2.00	\$ 196.50	\$ 393.00	\$ 205.00	\$ 410.00	\$ 213.60	\$ 427.20
<p>LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA</p>	PZA	2.00	\$ 170.00	\$ 340.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 184.00	\$ 368.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACION, FIJACION, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p>	PZA	1.00	\$ 2,840.00	\$ 2,840.00	\$ 2,215.00	\$ 2,215.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
--	-----	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°50", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.






13 8	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	\$ 80.00	\$ 280.00	\$ 75.00	\$ 262.50	\$ 86.96	\$ 304.36
13 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	\$ 180.00	\$ 630.00	\$ 165.00	\$ 577.50	\$ 195.00	\$ 682.50
14 0	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 163.00	\$ 163.00
14 1	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 550.00	\$ 1,100.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. DPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

14	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8	PZA	1.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00
2	1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.								
14	PUERTA BATEANTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
3									
				\$	19,059.00	\$	15,815.00	\$	20,744.54

COCINA-BODEGA									
P									
A									
R									
T	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD						
D		AD							
A									

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

14	4	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	88.00	\$	160.00	\$	14,080.00	\$	155.00	\$	13,640.00	\$	173.92	\$	15,304.96
14	5	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	\$	180.00	\$	5,115.60	\$	170.00	\$	4,831.40	\$	195.00	\$	5,541.90
14	6	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	\$	260.00	\$	7,389.20	\$	250.00	\$	7,105.00	\$	280.00	\$	7,957.60
14	7	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO: EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	10.00	\$	6.00	\$	60.00	\$	5.00	\$	50.00	\$	6.52	\$	65.20


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°10", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

14	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	\$ 40.00	\$ 400.00	\$ 35.00	\$ 350.00	\$ 43.48	\$ 434.80
14	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	5.00	\$ 275.00	\$ 1,375.00	\$ 270.00	\$ 1,350.00	\$ 290.00	\$ 1,450.00
15	DEMOLICION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 16,305.00	\$ 16,305.00
15	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 86.96	\$ 86.96
15	DESMONTAJE DE LLAVE TIPO NARIZ	PZA	1.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 120.00	\$ 120.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>15 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y 3 SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.</p>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 185.00	\$ 185.00	\$ 220.00	\$ 220.00
<p>15 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS CON TUBO DE 1/2" Y 2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: 4 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS</p>	SAL	2.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 455.00	\$ 910.00	\$ 520.00	\$ 1,040.00
<p>15 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR 5 DE 73cm X 51cm CON ESCURRIDOR DE LADO IZQUIERDO O DERECHO. INCLUYE CESPOL Y COLOCACION</p>	PZA	1.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 2,155.00	\$ 2,155.00	\$ 2,119.00	\$ 2,119.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JUNCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.



15 6	MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ JIRATORIA MARCA UIRREA, HELVEX, DICA O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1.00	\$ 1,525.43	\$ 1,525.43	\$ 1,856.30	\$ 1,856.30	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
15 7	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .85X7.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 3,245.00	\$ 3,245.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
15 8	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .30X7.10 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 6,760.62	\$ 6,760.62	\$ 6,525.60	\$ 6,525.60	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00
15 9	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA EN MDF CON MEDIDAS DE 3.40X.40 INCLUYE: COLOCACION DE REPISA, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
16 0	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR CON MARCO, CONTRAMARCO Y ANTEPECHO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 3.00 MTS. INCLUYE UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10 * 0.50 MTS., INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 4,150.00	\$ 4,150.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LP/44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

16	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO	PZA	15.00	\$	80.00	\$	1,200.00	\$	75.00	\$	1,125.00	\$	86.96	\$	1,304.40
1	EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES														
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR	PZA	15.00	\$	180.00	\$	2,700.00	\$	165.00	\$	2,475.00	\$	195.00	\$	2,925.00
2	CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN														
16	MEDIDAS EXISTENTES, INLCUYE; SILICON, MATERIAL, MANO														
2	DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU														
	CORRECTA INSTALACION														
16	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR	PZA	2.00	\$	150.00	\$	300.00	\$	150.00	\$	300.00	\$	163.00	\$	326.00
3	DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.														
16	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y	SAL	5.00	\$	550.00	\$	2,750.00	\$	500.00	\$	2,500.00	\$	600.00	\$	3,000.00
4	MANO DE OBRA.														

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD							
	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO 16 LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 5 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 1,902.00	\$ 3,804.00	
	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR 16 MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO 6 CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	
				\$ 63,733.85	\$ 60,388.30	\$ 85,654.82				
	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 16 .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE 7 PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 2,602.32	\$ 2,602.32	\$ 3,855.00	\$ 3,855.00	\$ 2,828.00	\$ 2,828.00	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-144/2017
"ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



16	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 1,371.73	\$ 1,371.73	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
16	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	\$ 16,780.00	\$ 16,780.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00
17	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 6,802.52	\$ 6,802.52	\$ 7,705.00	\$ 7,705.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00
17	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	16.00	\$ 80.00	\$ 1,280.00	\$ 75.00	\$ 1,200.00	\$ 86.96	\$ 1,391.36
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	16.00	\$ 180.00	\$ 2,880.00	\$ 165.00	\$ 2,640.00	\$ 195.00	\$ 3,120.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

SALON DE ESTETICA					\$	\$	\$
P A R T I D A	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDA D	CANTID AD				
17	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$	200.00	\$	1,085.00
3				\$	1,000.00	\$	217.00
				\$	200.00	\$	1,000.00
				\$	1,000.00	\$	29,186.57
				\$	200.00	\$	34,030.00
				\$	217.00	\$	28,209.36


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

17	SAUDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	SAL	3.00	\$ 450.00	\$ 1,350.00	\$ 450.00	\$ 1,350.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00
4	HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARRROS DE AIRE, PRUEBAS								
17	RETIRO DE DIVISION DE CELOSIAS DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, RETIRO AL EXTERIOR D ELA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00	\$ 95.00	\$ 950.00	\$ 90.00	\$ 900.00	\$ 120.00	\$ 1,200.00
5	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
17	RETIRO DE VENTANA FIJA DE 1.83X2.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00
6	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.01 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
17									
7									

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.1PL-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

17	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOYLER INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 270.00	\$ 270.00
17	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOYLER INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 270.00	\$ 270.00
9	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL);	PZA	2.00	\$ 80.00	\$ 160.00	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 86.96	\$ 173.92
18	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	4.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 80.00	\$ 320.00	\$ 163.00	\$ 652.00
18	DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLES DE ESTETICA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 600.00
18	INSTALACION Y MONTAJE DE BOYLER ELECTRICO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 270.00	\$ 270.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-442017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.




18	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 163.00	\$ 652.00
4	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	\$ 550.00	\$ 2,200.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 550.00	\$ 2,200.00
5	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	\$ 1,750.00	\$ 7,000.00	\$ 1,700.00	\$ 6,800.00	\$ 1,902.00	\$ 7,608.00
6	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 5.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,358.00	\$ 1,358.00
7	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS DE 1.10 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 4,426.32	\$ 4,426.32	\$ 4,113.00	\$ 4,113.00	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00
				\$ 25,586.32	\$ 25,586.32	\$ 25,533.00	\$ 25,533.00	\$ 28,138.9	\$ 28,138.9

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LP-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

	CONSTRUCTORA FATIMA	CONSTRUCTORA CARRANTA	CABRERA CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES SA DE CV
	\$ 540,209.35	\$ 521,744.16	\$ 600,233.49
MAS	\$ 626,642.85	\$ 605,223.23	\$ 696,270.84
I.V.A.			

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable.

Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto 10.2 inciso b) de las bases, que a la letra dice: *“La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación Binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo”*.

Los participantes CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV y CABRERA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se les podría adjudicar. Considerando el sistema binario de evaluación que se eligió en

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N.º LPL-412017/17 “ELABORACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N.º 20”, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

las bases que conforme a lo previsto en el Art. 62. Apartado 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,





Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **CONSTRUCTORA CARRANTA SA CV Representada por Marcos Enrique Carranza Cruz. Quien presenta la Propuesta económica con un importe de \$605,223.23 23/100 M.N, IVA incluido,** (Seiscientos cinco mil doscientos veintitrés mil 23/100M.N.), para la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20" con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

Siendo las 13:30 horas del día 28 de Julio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.

<p>LIC. IVAN ENCISO ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF GUADALAJARA</p> 	<p>LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ JEFA DE PATRIMONIO AREA REQUIRENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p> 
<p>LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p> 	<p>L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ TITULAR DE LA CONTRALORIA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p> 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL-442/2017 "ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 30", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.