

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 30 de Enero de 2018, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del Departamento de Compras y Adquisiciones y el Mtro. Iván Enciso Romero; Coordinador Administrativo. En conjunto con la Lic. Rosa Elena González Velazco Coordinador de Servicios y Lic. Zayde González Martínez; Titular del Departamento de Patrimonio; estos últimos como área requirente, y quienes realizaron la evaluación Técnica y Económica del presente fallo. Así mismo; la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los artículos 69 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA"

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por los participantes:

- **THERESA SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV.**
- **MARTIN NOVELO Y ARQUITECTOS SA DE CV.**
- **CENTRAL EDIFICACIONES. SA DE CV**

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TÉCNICO

| REMODELACION CLINICA DENTAL DIF GUADALAJARA | | | | MARTIN NOVELO Y ARQUITECTOS SA DE CV | CENTRAL EDIFICACIONES SA DE CV | THERESA SUPERVION Y CONSTRUCCION SA DE CV |
|---|---|--------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | PLAFON MINATONE CORTEGA 704 61X61 LS, INCLUYE: SUSPENSION METALICA, SUJETO A LOSA O ESTRUCTURA METALICA, MEDIANTE CLAVO CON ANCLA Y FULMINANTE MCA. HILTI, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, TORNILLERIA, RECORTES, AJUSTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. | M2 | 58.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO EN FACHADA CON PLACA PREFABRICADA DE CEM PANEL A DOS CARAS Y SOPORTE GALVANIZADO REFORZADO . FIJADO A BASTIDOR METALICO EXISTENTE, FABRICADO CON CANAL DE AMARRE DE 4.10 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y CANAL LISTON A CADA 16" (40.67 CMS), INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE NYLON DE 15 CMS DE ANCHO, SELLADO Y TERMINADO CON BASE COAT A 3 MANOS O HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA, INCLUYE: BOQUILLAS, ESQUINEROS, REMATES, ASENTAR CON LIJA FINA HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE TERSA, ANDAMIAJES, TAPIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. | M2 | 8.50 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | <p>PISO CERAMICO. MCA. INTERCERAMIC COLOR BLANCO EN FORMATO de 45 x 45 CMS. . ASENTADO CON ADHESIVO PSP MARCA INTERCERAMIC Y JUNTAS CON CRUCETA DE 5 MM. CON JUNTEADOR SIN ARENA MARCA PERDURA O SIMILAR COLOR BLANCO S.M.A., INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, AJUSTES, TRAZOS, NIVELACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> | M2 | 15.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.80 A 1.00 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2" X 1 1/2" CON ENTREPAÑOS A CADA 30 CMS. Y MARCO FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR EXISTENTE Y LACA COLOR CLARO, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE LIBRO, CHAPA, RESISTOL 850, CLAVO SIN CABEZA, TRAZOS, CORTES. DESPERDICIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.</p> | PZA. | 5.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | <p>SUM Y COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO TIPO ECONOMIZADOR COLOR BLANCO Y LAVABO CON TAPA DE ASIENTO REFORZADA MARCA CASTEL O SIMILAR INCLUYE EL DESMORTE DEL MISMO: CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ANCLAJES, PRUEBAS Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.</p> | PZA. | 3.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, LÍNEA VINIMEX MATE COLORES CLAROS Y/O BLANCO A DOS MANOS, SOBRE PLAFONES, INCLUYE: 2 MANOS DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 REFORZADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIAJE, TAPIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MUESTRAS NECESARIAS PARA SU APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.</p> | M2 | 850.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | |
|----|--|------|-------|--------|--------|--------|
| 7 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR, ACABADO SEMIMATE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, APLICADA SOBRE BARANDAL Y/O PASAMANOS, MEDIDO POR UN SOLO LADO, A DOS MANOS COMO MINIMO, TRABAJO TERMINADO, EN COLORES DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISION, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE SELLADOR VINILICO PARA SU SELLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER NIVEL | M2 | 89.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 0.61X1.22 MTS.DE LED DE 2100° KINCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 8.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 12 WTTS TIPO PL DE 13 CMS. DE DIAMETRO MTS.INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 4.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, CALIBRE 8, 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONTACTO LEVINTON COLOR BLANCO DE TIERRA ESTANDAR CAT. 5325-SW, TAPA DE PLASTICO INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 10.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EN LA PARTE SUPERIOR CON PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL CON DIMENSIONES DE 55X45 CMS. | M.L. | 16.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO PORTA EXTINGUIDOR | PZA. | 5.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN RAMPA DE MINUSVALIDOS | PZA | 2.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE BARANDAL DE ACERO POR BARANDAL DE REDONDO DE MADERA | PZA | 1.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE ACRILICO DE 20 X 38 CMS. 12 | PZA. | 12.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | PODA Y DESPUNTE DE ARBOLES TIPO TABACHIN | PZA | 2.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS CON EQUIPO | M2 | 225.00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

DICTAMEN ECONÓMICO

| REMODELACION CLINICA DENTAL DIF GUADALAJARA | | | | MARTIN NOVELO Y ARQUITECTOS SA DE CV | CENTRAL EDIFICACIONES SA DE CV | THERESA SUPERVISION Y CONSTRUCCION | | | |
|---|--|--------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | PLAFON MINATONE CORTEGA 704 61X61 LS, INCLUYE: SUSPENSION METALICA, SUJETO A LOSA O ESTRUCTURA METALICA, MEDIANTE CLAVO CON ANCLA Y FULMINANTE MCA. HILTI, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, TORNILLERIA, RECORTES, AJUSTES, | M2 | 58.00 | \$ 725.15 | \$ 42,058.70 | \$ 725.15 | \$ 42,058.70 | \$ 708.98 | \$ 41,120.84 |


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.


| | | | | | | | | | |
|---|--|----|------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | SOPORTERÍA, FIJACIONES, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. | | | | | | | | |
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO EN FACHADA CON PLACA PREFABRICADA DE CEM PANEL A DOS CARAS Y SOPORTE GALVANIZADO REFORZADO FIJADO A BASTIDOR METALICO EXISTENTE, FABRICADO CON CANAL DE AMARRE DE 4.10 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y CANAL LISTON A CADA 16" (40.67 CMS), INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE NYLON DE 15 CMS DE ANCHO, SELLADO Y TERMINADO CON BASE COAT A 3 MANOS O HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA, INCLUYE: BOQUILLAS, ESQUINEROS, REMATES, ASENTAR CON LIJA FINA HASTA DEJAR UNA | M2 | 8.50 | \$ 1,961.00 | \$ 16,668.50 | \$ 1,960.00 | \$ 16,660.00 | \$1,051.38 | \$ 8,936.73 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| | SUPERFICIE TERSA, ANDAMIAJES, TAPIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. | | | | | | | | | |
| 3 | PISO CERAMICO. MCA. INTERCERAMIC COLOR BLANCO EN FORMATO de 45 x 45 CMS. . ASENTADO CON ADHESIVO PSP MARCA INTERCERAMIC Y JUNTAS CON CRUCETA DE 5 MM. CON JUNTEADOR SIN ARENA MARCA PERDURA O SIMILAR COLOR BLANCO S.M.A., INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, AJUSTES, TRAZOS, | M2 | 15.00 | \$ 598.11 | \$ 8,971.65 | \$ 598.10 | \$ 8,971.50 | \$ 530.93 | \$ 7,963.95 | |




2018

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | NIVELACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | | | |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.80 A 1.00 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2" X 1 1/2" CON ENTREPAÑOS A CADA 30 CMS. Y MARCO FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR EXISTENTE Y LACA COLOR CLARO, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE LIBRO, CHAPA, RESISTOL 850, CLAVO SIN CABEZA, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 5.00 | \$ 5,738.15 | \$ 28,690.75 | \$ 5,738.00 | \$ 28,690.00 | \$5,229.68 | \$ 26,148.40 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 5 | SUM Y COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO TIPO ECONOMIZADOR COLOR BLANCO Y LAVABO CON TAPA DE ASIENTO REFORZADA MARCA CASTEL O SIMILAR INCLUYE EL DESMONTE DEL MISMO: CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ANCLAJES, PRUEBAS Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 3.00 | \$ 7,918.00 | \$ 23,754.00 | \$ 8,010.71 | \$ 24,032.13 | \$6,735.9 6 | \$ 20,207.88 |
| 6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, LÍNEA VINIMEX MATE COLORES CLAROS Y/O BLANCO A DOS MANOS, SOBRE PLAFONES, INCLUYE: 2 MANOS DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 REFORZADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIAJE, TAPIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, | M2 | 850.00 | \$ 64.70 | \$ 54,995.00 | \$ 66.19 | \$ 56,261.50 | \$ 60.62 | \$ 51,527.00 |




ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| | MANO DE OBRA, MUESTRAS NECESARIAS PARA SU APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | | | | | | | | | |
| 7 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR, ACABADO SEMIMATE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, APLICADA SOBRE BARANDAL Y/O PASAMANOS, MEDIDO POR UN SOLO LADO, A DOS MANOS COMO MINIMO, TRABAJO TERMINADO, EN COLORES DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISION, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE SELLADOR VINILICO PARA SU SELLADO, SUMINISTRO Y | M2 | 89.00 | \$ 96.15 | \$ 8,557.35 | \$ 91.13 | \$ 8,110.57 | \$ 84.48 | \$ 7,518.72 | |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | <p>APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER NIVEL</p> | | | | | | | | |
| 8 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 0.61X1.22 MTS.DE LED DE 2100° KINCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.</p> | PZA. | 8.00 | \$ 5,913.11 | \$ 47,304.88 | \$ 6,015.30 | \$ 48,122.40 | \$ 4,760.66 | \$ 38,085.28 |
| 9 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 12 WTTTS TIPO PL DE 13 CMS. DE DIAMETRO MTS.INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL</p> | PZA. | 4.00 | \$ 6,665.10 | \$ 26,660.40 | \$ 4,018.21 | \$ 16,072.84 | \$ 3,440.66 | \$ 13,762.64 |



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 10 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, CALIBRE 8, 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONTACTO LEVINTON COLOR BLANCO DE TIERRA ESTANDAR CAT. 5325-SW, TAPA DE PLASTICO INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 10.00 | \$ 765.00 | \$ 7,650.00 | \$ 658.58 | \$ 6,585.80 | \$ 748.89 | \$ 7,488.90 | |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EN LA PARTE SUPERIOR CON PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL CON DIMENSIONES DE 55X45 CMS. | M.L. | 16.00 | \$ 6,685.10 | \$ 106,961.60 | \$ 5,906.00 | \$ 94,496.00 | \$ 5,229.68 | \$ 83,674.88 | |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO PORTA | PZA. | 5.00 | \$ 420.00 | \$ 2,100.00 | \$ 303.15 | \$ 1,515.75 | \$ 243.10 | \$ 1,215.50 | |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA No. LPML-04/2018 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA" "LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018.

| | EXTINGUIDOR | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 13 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN RAMPA DE MINUSVALIDOS | PZA | 2.00 | \$ 3,638.10 | \$ 7,276.20 | \$ 4,105.00 | \$ 8,210.00 | \$2,013.00 | \$ 4,026.00 |
| 14 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE BARANDAL DE ACERO POR BARANDAL DE REDONDO DE MADERA | PZA | 1.00 | \$ 8,168.10 | \$ 8,168.10 | \$ 126,018.00 | \$ 126,018.00 | \$7,645.00 | \$ 7,645.00 |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE ACRILICO DE 20 X 38 CMS. 12 | PZA. | 12.00 | \$ 799.00 | \$ 9,588.00 | \$ 808.10 | \$ 9,697.20 | \$ 503.80 | \$ 6,045.60 |
| 16 | PODA Y DESPUNTE DE ARBOLES TIPO TABACHIN | PZA | 2.00 | \$ 1,307.00 | \$ 2,614.00 | \$ 1,505.00 | \$ 3,010.00 | \$ 687.83 | \$ 1,375.66 |
| 17 | LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS CON EQUIPO | M2 | 225.00 | \$ 36.10 | \$ 8,122.50 | \$ 25.51 | \$ 5,739.75 | \$ 28.74 | \$ 6,466.50 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| | \$ | 410,141.63 | \$ | 504,252.14 | \$ | 333,209.48 |
| IVA | \$ | 475,764.29 | \$ | 584,932.48 | \$ | 386,523.00 |

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación.




Sin embargo una vez realizado el análisis económico de acuerdo al Artículo 69 de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS en el que menciona en su FRACCION III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de mercado realizada; Se anexa estudio de Mercado en el que se determina que el precio ofertado por los participantes **ES PRECIO INCONVENIENTE**

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los Artículos 1, y 60 del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA dadas las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

DESIERTA

Siendo las 11:50 horas del día 29 de Enero del 2018, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron participes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

| | |
|---|--|
|  LIC. ROSA ELENA GONZALEZ VELASCO COORDINADOR DE SERVICIOS ÁREA REQUIRENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA |  L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ TITULAR DE LA CONTRALORIA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA |
|  LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ AREA REQUIRENTE TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO SISTEMA DIF GUADALAJARA |  Mtro. IVAN ENCISO ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF GUADALAJARA |
|  LIC. HERLINDA ALVAREZ ARREOLA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA | |