

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA**

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas del día 16 Junio de 2017, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo y el C. Víctor Jair Arechiga Mercado, supervisor de bienes inmuebles este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso c), de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Menor Local:

**Licitación Pública Menor Local No.LPML-22/2017 denominada
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA
PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF
GUADALAJARA"** Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- GUFÉ PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV
- 5 M CONTRUCCIONES SA DE CV
- FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

DICTAMEN TECNICO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	FIRMITAS CONSTRUCT A. S.A. DE C.V.	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	SM CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.
PRELIMINARES							
CAB 01	65.35	m ²	Preparación de terreno	Preparación de terreno, de manera manual Indicando referencias con estacas de madera de pino de 2da, hilo de plástico, cal. Incluye: Colocación de referencias cuantas veces sean necesarias y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES							
CA-001	2	Pza.	Desmontaje	Desmontaje, desconexión y retiro con recuperación de ventilador de techo completo a una altura de 2.50mts. Incluye: Andamios y/o escalera y mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CA-002	4	Pza.	Desmontaje	Desmontaje, desconexión y retiro de lámpara fluorescente Slim-line 2 x 38 y/o 2 x 74 completa con recuperación a 2.50 mts de altura. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-003	2 5	ml	Demolición y desmontaje	Demolición y desmontaje de cerca perimetral a base de Tubo Galvanizado y malla electro soldada. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-004	1	lote	Demolición	Demolición y retiro de estructura metálica existente, a base de PTR Sección Rectangular y Polin Monton de hasta 4 mts de altura. Incluye: Andamios y/o escalera y mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



CA-005	2 1 3. 8 9	m2	Demolición	Demolición y retiro de techo existente a dos aguas, a base de Vigas y polines de madera de 6 y 12 " con cubierta de teja recocida. Incluye: Andamios y/o escalera, mano de obra , herramientas, acarreo así como todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-006	2 3. 6 6	m2	Demolición	Demolición manual de muro de tezon de ladrillo de lama a 3.00 mts. De altura. Incluye: andamios, mano de obra, acopio del material para su retiro posterior y lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-007	3	Pza.	Desmontaje	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 0.90 x 2.10mts de altura. Incluye: Cerraduras, fijos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-008	7. 5	ml	Demolición	Demolición de dala o cadena de desplante armada de 20 x 20cm. Incluye: mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CA-009	4	m2	Demolición	Demolición de aplanado de 2.5cm promedio con cualquier mortero, en muros y bóvedas hasta 4.50mts de altura en interior o exterior. Incluye: Andamio tubular y acopio del material para su retiro posterior.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CA-010	6 7. 2 2	m2	Demolición	Demolición de piso de concreto de 15cm de espesor con herramienta manual. Incluye: Mano de obra, herramienta y acopio del material para su retiro posterior.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CIMENTACION							
CI-001	28.92	m3	Excavación	Excavación manual de hasta 3.0mts de profundidad en terreno tipo II. Incluye: Material y herramienta para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CI-002	60.12	m2	Afine Manual	Afine manual de terreno de 7cm de espesor. Incluye: El tendido, compactación al 85 % Proctor de material, la carga y acarreo a 1er estación de 20mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CI-003	60.12	m2	Plantilla de Concreto	Plantilla de concreto H.O. de 5cm de espesor, tipo R.N. T.M.A. 3/4, Fc= 100 Kg/cm2. Incluye: Todos los materiales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				para su correcta Ejecución			
CI-004	19.33	m3	Cimentación	Cimentación a base de piedra brasa asentada con mortero - cemento - arena prop 1:5 Incluye: Suministro, mano de obra si como todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CI-005	13	Pza.	Cajas de anclaje	Cajas de anclaje para castillo tipo K-1 de 30 x 30 x 80 cms con concreto F'c=150 kg/cm2 HO Incluye: Suministro, colocación, herramienta, equipo, desperdicio, acarreo a primera estación de 20 mts, limpieza del lugar, retiro de material sobrante y todo aquello que se requiera para su correcta instalación y ejecución MURO DE MAMPOSTERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL N°LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

CI-006	28.97	ml	Nivelación	Nivelación de mampostería de 40 a 50cm de ancho y 5cm de espesor promedio con rajuela de piedra braza y mortero cemento-arena 1:4. Incluye: Suministro y elaboración, materiales, mano de obra y herramienta menor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RE-021	24.12	m3	Relleno de zanja	Relleno de zanja y nivelación de terreno con producto de excavación y material de banco	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALBAÑILERIA							
AL-001	41.6	ml	Acero de refuerzo	Acero de refuerzo para castillo K-2, armado con 6 Var # 4 Est. del # 3 @ 15cms, sección de 15 x 30cms. Incluye: Suministro, habilitado, colocación, traslapes, ganchos, desperdicios, acarreo la Estación a 20mts, y los materiales necesarios para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

AL-002	33	ml	Cadena, dala de desplante	Cadena, dala de desplante, seccion 15 x 20cms, concreto F'c=150 kg/cm2 HO, armado con 4 Var. Del # 3 + Est. del # 2 @ 15. Incluye: Suministro, colocación, herramienta, equipo, desperdicio, acarreo a primera estación de 20mts, elevaciones, limpieza del lugar, retiro de material sobrante y todo aquello que se requiera para su correcta instalación y ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AL-003	41.6	ml	Colado y Cimbrado	Colado y cimbrado de castillo K -2 seccion 15 x 30cms con concreto F'c = 150 kg/cm2 Incluye habilitado de cimbra, cimbrado descimbrado y concreto así como todos los elementos para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE






ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

AL-004	150.3 7	m2	Muro de Tabique	Muro de tabique de rojo 28cms, tabique de 14 x 26x 0.05cm, asentado con mortero cemento arena amarilla prop 1:4 Incluye: Andamios juntas de 1cm de espesor, acabado Común, altura de 3mts, acarreo de material primer estación 20mts.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LOSA DE ENTREPISO							
LO-2A612	256.7 6	m2	Losa de Viga	Losa de viga acero IPS 6" Y IPS 10" a dos aguas 30cms espesor tipo cuña Incluye: Suministro, habilitado, nivelación, andamios. Asi como todos los materiales para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LO-2A613	49.66	m2	Losa de Viga	Losa de viga acero IPS 4" a 30cms espesor tipo cuña Incluye: Suministro, habilitado, nivelación, andamios. Asi como todos los materiales para su correcta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				ejecución.			
APLANADOS Y ACABADOS							
APA-001	313.9	m2	Aplanado	Aplanado con mortero de cemento gris-arena de río en proporción 1:4, de 2cm de espesor en muros y bóvedas acabado pulido y/o apalillado. Incluye: Suministro y elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de los materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta menor y mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APA-002	51.1	m2	Muro de Ladrillo	Muro de ladrillo aparente, simulando aparejo combinado (soga tezón) INCLUYE: Suministro y elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIP. GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

				menor y mano de obra			
APA-003	31.39	ml	Emboquillado	Emboquillado de 1.5cm de espesor y 15cms de espesor con mortero cemento-arena amarilla 1:4, en puertas, ventanas y remates, zarpeado con lechada de cemento gris Incluye: Andamio, Herramienta y Mano de Obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APA-004	75.19	m2	Recubrimiento	Recubrimiento en muro de mampostería con ladrillo de azotea simulando aparejo combinado (soga, tezon). Incluye: Acarreos primera estación 20mts, andamios, herramientas, mano de obra así como todos los materiales para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

APA-005	69.42	m2	Piso de concreto	Piso de concreto de 8cm de espesor y F'c=150 kg/cm2 hecho en obra, acabado escobillado. Incluye: Suministro y elaboración, material, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALBAÑILERIA DE AZOTEA							
AZ-001	22.99	ml	Pretil	Pretil de 60cms con tabique de lama rojo de 14cms, tabique de 5.5 x 14 x 28cms, asentado con mortero cemento-arena de amarilla 1:4 Incluye: Andamios, juntas de 1cm de espesor, acabado común, altura de 3mts, acarreo de material 1er estación 20mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-002	29.99	m2	Aplanado	Aplanado con mortero de cemento gris-arena de río en proporción 1:4, de 2cm de espesor en muros y bóvedas acabado pulido y/o apalillado. Incluye: Suministro y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABANA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

				elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de los materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta menor y mano de obra.			
AZ-003	3	ml	Emboquillado	Emboquillado de 1.5cm de espesor y 15cms de espesor con mortero cemento-arena amarilla 1:4, en puertas, ventanas y remates, zarpeado con lechada de cemento gris Incluye: Andamio, Herramienta y Mano de Obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-004	22.99	ml	Chafán	Chafán de 10cm con mortero cemento-arena de río 1:5 Incluye: Material y mano de obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-005	3	Pza.	Recepción de Coladeras	Recepción de Coladeras para bajantes pluviales con concreto f'c= 150 Kg /cm2 Incluye: Material y mano de obra así como todo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				lo necesario para su correcta ejecución, acarreo			
AZ-006	61.58	m2	Construcción de Relleno	Construcción de relleno para nivelación de azotea con hormigón de cal-jal-arena amarilla en prop. 1:2:6 y un espesor de 10cm promedio. Incluye: Lechada de cemento gris, material y mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-007	61.88	m2	Enladrillado	Enladrillado de azotea con ladrillo 16 x 16cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, Incluye: Lechada así como todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-008	29.99	ml	Zabaleta	Zabaleta en azotea con ladrillo 16 x 16cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, Incluye: Lechada así como todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

AZ-008	61.88	m2	Lechereado	Lechereado de Enladrillado con Lechada de Cemento Gris - Agua Incluye Materiales, limpieza de área al termino de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta ejecución p.o.u.t.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AZ-009	306.42	m2	Suministro e instalación de Teja ranchera	Suministro e instalación de teja ranchera INCLUYE: Suministro e instalación de teja, sobre bóveda o cualquier otra superficie inclinada, caballete asentado en mortero, cal cemento arena, mano de obra, herramientas e instalación de andamios para su correcta instalación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LIMPIEZAS Y ACARREOS							
LA-001	76.32	m2	Limpieza gruesa	Limpieza gruesa de obra Incluye: Retiro y conservación de las áreas de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LA-002	76.31	m2	Limpieza fina	Limpieza fina de obra con detergentes, cloro y agua. Incluye: Limpiadores y productos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

				químicos recomendados para estos trabajos Carga de Material Producto de Obra			
LA-003	14	m3	Carga de Material	Carga de Material Producto de Obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APLICACIÓN DE PINTURA							
AP-001	313.9	m2	Pintura Vinilica	Pintura vinilica en muros interiores marca Comex calidad Vinimex o similar color blanco a 2 manos Incluye: 1 mano Sellador Vinilico, preparación de la superficie al 100% (en interiores) a una altura promedio de 0.00 a 3.00mts, materiales, herramientas, mano de obra y todos los elementos para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIP GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

AP-002	94.17	m2	Pintura Vinilica	Pintura vinilica en plafones marca Comex promil o similar color de linea blanco Ostión a 2 manos incluye: 1 mano sellador vinilico , preparaci3n de la superficie al 100% (en interiores) a una altura promedio de 0.00 a 3.00mts, materiales, herramientas, mano de obra y todos los elementos para su correcta ejecucion	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRABAJOS DE HERRERIA Y ALUMINIO							
HE-001	14	Pieza	Ventana	Ventana de 1.25 mts de altura hasta 3 mts de longitud, abatible de 2 hojas en perfiles de herreria en claros de 0.30 x 0.58, con cristal de 6mm, terminado primer anticorrosivo y esmalte segun muestra de acabado con pasador embutido y chapa Incluye: Suministro y colocaci3n	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

PU-AL12	8	Pieza	Instalación de Puerta	Instalación de puerta de aluminio completa de 2.10mts de altura y de 0.80 a 1.20 mts de ancho con recuperación. Incluye: Recortaría y volver a instalarla, mano de obra, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRABAJOS EXTRAS							
TE-03	1	lote	Carga, acarreo y retiro de basura	Carga, acarreo y retiro de basura existente Incluye: Carga, Acarreo, Mano de obra y retiro de material hasta 20 kms de la zona	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PISOS Y RECUBRIMIENTOS							
PIR-001	69.42	m2	Suministro y colocación de piso	Suministro y colocación de piso marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				de obra, equipo, herramienta necesaria, acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.			
PIR-002	62.51	ml	Suministro y colocación de zoclo	Suministro y colocación de zoclo marca interceramic o similar color blanco junta a hueso asentado con adhesivo perdura Incluye: Suministro, colocación, junteo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INSTALACION ELECTRICA							
SAL-E01	14	Pza.	Salida Eléctrica	Salida Eléctrica para Alumbrado Incluye: Material y Mano de Obra . pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS BITICINO MODUS Incluye: Material y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

				Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS B TICINO MODUS			
SAL- E02	5	Pza.	Salida Eléctrica	Salida Eléctrica para Apagador Sencillo Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS B TICINO MODUS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SAL- E03	5	Pza.	Salida Eléctrica	Salida Eléctrica para Contacto Dúplex Polarizado Falla a Tierra Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS B TICINO MODUS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTÁ HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

LUM-L01	14	Pza.	Suministro e Instalación de Luminaria	Suministro e Instalación de Luminaria LED 1.4 mts x .175 mts marca Tecno Lite modelo LFC- 2284/N Incluye: Herramienta, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LUM-F01	4	Pza.	Suministro e Instalación de Luminaria	Suministro e Instalación de Luminaria MARE redonda marca Tecno Lite modelo PTL-8520/S Incluye: Herramienta, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCCION DE BAÑO EN OFICINA							
PISOS Y RECUBRIMIENTOS							
PIR-001	5.96	m2	Suministro y Colocación de Piso	Suministro y colocación de piso marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta necesaria,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.			
PIR-002	19.68	m3	Suministro y Colocación de Azulejos	Suministro y colocación de azulejos en paredes marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta necesaria, acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-003	1	Pza.	Salida Sanitaria para WC	Salida sanitaria para WC Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				Tubería PVC para 4"			
PIR-004	1	Pza.	Salida Sanitaria para Lavabo	Salida sanitaria para Lavabo Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 2"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-005	2	Pza.	Salida Hidráulica para Lavabo	Salida hidráulica para Lavabo Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-006	1	Pza.	Salida Hidráulica para WC	Salida hidráulica para WC Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-007	2	Pza.	Salida Hidráulica para Regadera	Salida hidráulica para Regadera Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCIÓN DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTÍSTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"			
PIR-008	9.37	ml	Suministro y colocación de zoclo	Suministro y colocación de zoclo marca interceramic o similar color blanco junta a hueso asentado con adhesivo perdura Incluye: Suministro, colocación, junteo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-009	1	LOTE	Suministro y colocación de mueble para baño	Suministro y colocación de mueble para baño 90cm largo 45cm fondo, dos cajones ranurados terminado con aluminio, una puerta (int. entrepaño) con ovalin redondo, monomando alto cromo, cespól y mangueras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-010	1	Pza.	Suministro e instalación de regadera	Suministro e instalación de regadera y accesorios para la misma, acabado cromo pulido INCLUYE:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DOCUMENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL N.º LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCIÓN DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTÍSTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
PIR-011	1	Pza.	Suministro e Instalación de tinaco	Suministro e instalación de tinaco marca rotoplas o similar, con capacidad de 750lts INCLUYE: Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-012	1	Pza.	Construcción de base para Tinaco	Construcción de base para tinaco con capacidad de 750lts, hecho en obra de 1.25 x 1.25 con ladrillo de lama asentado con mortero 1:5 con acabado rustico INCLUYE: Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

PIR-013	1	Pza.	Suministro e Instalación de mueble para baño	Suministro e instalación de mueble para baño marca Interceramic incluye espejo de 4mm de espesor con marco de madera acabado blanco (brillante), lavabo de resina blanca con perforación para llave monomando, gabinete principal de madera (plywood) acabado blanco brillante con dos cajones de cierre lento. Incluye: Material, Herramienta, mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PIR-014	1	Pza.	Suministro e instalación de sanitario ecológico	Suministro e instalación de sanitario ecológico Viena color blanco de 1 pieza con faldón en cerámica vitrificada descargas sencilla de 4.8 lts asiento de cierre lento, trampa 100% esmaltada. Incluye:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				Material, Herramienta, mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución.			
PIR-015	1	Pza.	Suministro e Instalación de Llave Bremen	Suministro e instalación de llave Bremen duo mando para lavabo con manerales de cruz como pulido. Incluye: Materiales, Herramienta, Mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COCINETA							
ALBAÑILERIA							
LO-002	4.88	ml	Losa barra	Losa barra de 0.30 ml. Y 6 cm. De espesor, a base de concreto f'c=150 kg/cm ² armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm. Ambos sentidos, incluye: recubrimiento de losa con azulejo de primera interceramic mod. Montaña., el concepto incluye: cimbra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				común, boquillas, boleados, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
INSTALACION HIDRAULICA							
MEZ- HO2	1	Pza.	Mezcladora Sencilla	Mezcladora sencilla para lavabo de 4" (100 mm) con cubierta y manerales. Incluye: maniobras, acarreo, colocación a cualquier nivel, fijación, pruebas, materiales menores y herramienta necesaria.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEZ- HO3	2	Pza.	Salida Hidráulica para Lavabo	Salida Hidráulica para Lavabo Incluye: Material y Mano de Obra pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución Tubería Hidráulica Marca Tubo Plus	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

MEZ-HO4	1	Pza.	Tarja de Acero Inoxidable	Tarja de acero inoxidable sencilla con escurridero. Incluye: suministro, colocación, acarreo, materiales menores, mano de obra y herramienta menor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEZ-HO5	2	Pza.	Llave Mezcladora	Llave mezcladora para tarja tipo cuello de ganso económica. Incluye: suministro y colocación, mano de obra y materiales menores para su colocación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEZ-HO6	1	Pza.	Salida Sanitaria	Salida sanitaria para Lavabo. Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 2"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRABAJOS DE CARPINTERIA EN COCINETA							

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CAR-002	1	Pza.	Suministro e Instalación de Alacena	<p>Suministro e instalación de Alacena Empotrables a pared, para oficina</p> <p>INCLUYE: Suministro, fabricación, instalación y acabado fino de mueble de madera Empotrado a muro de medida 1mts x 1.00mts x 1.40 de fondo, con madera de pino acabado fino en color blanco y completamente abierto (sin puertas) y tabiques de 10cm x 40 cm</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINA SINDICAL							
CAR-001	1	Pza.	Suministro e Instalación de Mueble Empotrables a la Pared	<p>Suministro e instalación de mueble Empotrables a pared, para archivo abierto de madera de pino</p> <p>INCLUYE: Suministro, fabricación, instalación y acabado fino de mueble de madera Empotrado a muro de medida 4mts x 3.00mts x 1.50 de fondo y techo a piso, con madera de</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

				pino acabado fino en color caoba, y completamente abierto (sin puertas) y anaqueles de 70cm x 40 cm			
--	--	--	--	---	--	--	--


DICTAMEN ECONOMICO

		FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.			GUEF PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES								
CAB 01	Preparación de terreno, de manera manual indicando referencias con estacas de madera de pino de 2da, hilo de plástico, cal. Incluye: Colocación de referencias cuantas veces sean necesarias y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución de los trabajos.	65.35	9.93	648.93	16.68	1,090.04	7.51	490.78
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES								

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CA-001	Desmontaje, desconexión y retiro con recuperación de ventilador de techo completo a una altura de 2.50mts. Incluye: Andamios y/o escalera y mano de obra.	2	52.25	104.50	28.50	57.00	12.83	25.66
CA-002	Desmontaje, desconexión y retiro de lámpara fluorescente Slim-line 2 x 38 y/o 2 x 74 completa con recuperación a 2.50 mts de altura. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	30.30	121.20	79.89	319.56	35.95	143.80
CA-003	Demolición y desmontaje de cerca perimetral a base de Tubo Galvanizado y malla electro soldada. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	25	36.57	914.25	24.39	609.75	10.98	274.50
CA-004	Demolición y retiro de estructura metálica existente, a base de PTR Sección Rectangular y Polin Monten de hasta 4 mts de altura. Incluye: Andamios y/o escalera y mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	1	12,538.80	12,538.80	3,715.51	3,715.51	1,671.98	1,671.98







ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CA-005	Demolición y retiro de techo existente a dos aguas, a base de Vigas y polines de madera de 6 y 12 " con cubierta de teja recocida. Incluye: Andamios y/o escalera, mano de obra , herramientas, acarreo así como todo lo necesario para su correcta ejecución	213.89	47.02	10,057.11	123.99	26,520.22	55.80	11,935.06
CA-006	Demolición manual de muro de tezon de ladrillo de lama a 3.00 mts. De altura. Incluye: andamios, mano de obra, acopio del material para su retiro posterior y lo necesario para su correcta ejecución.	23.66	31.35	741.74	105.50	2,496.13	47.48	1,123.38
CA-007	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 0.90 x 2.10mts de altura. Incluye: Cerraduras, fijos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta	3	130.61	391.83	165.36	496.08	74.41	223.23
CA-008	Demolición de dala o cadena de desplante armada de 20 x 20cm. Incluye: mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	7.5	20.90	156.75	21.12	158.40	9.50	71.25

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CA-009	Demolición de aplanado de 2.5cm promedio con cualquier mortero, en muros y bóvedas hasta 4.50mts de altura en interior o exterior. Incluye: Andamio tubular y acopio del material para su retiro posterior.	4	20.90	83.60	14.01	56.04	6.30	25.20
CA-010	Demolición de piso de concreto de 15cm de espesor con herramienta manual. Incluye: Mano de obra, herramienta y acopio del material para su retiro posterior.	67.22	52.25	3,512.25	50.29	3,380.49	22.63	1,521.19
CIMENTACION								
CI-001	Excavación manual de hasta 3.0mts de profundidad en terreno tipo II. Incluye: Material y herramienta para su correcta ejecución	28.92	146.29	4,230.71	253.81	7,340.19	114.21	3,302.95
CI-002	Afine manual de terreno de 7cm de espesor. Incluye: El tendido, compactación al 85 % Proctor de material, la carga y acarreo a 1er estación de 20mts	60.12	26.12	1,570.33	44.65	2,684.36	20.09	1,207.81
CI-003	Plantilla de concreto H.O. de 5cm de espesor, tipo R.N. T.M.A. 3/4; F'c= 100 Kg/cm ² . Incluye: Todos los materiales para su correcta Ejecución	60.12	125.39	7,538.45	225.08	13,531.81	101.29	6,089.55

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CI-004	Cimentación a base de piedra braza asentada con mortero - cemento - arena prop 1:5 Incluye: Suministro, mano de obra si como todo lo necesario para su correcta ejecución.	19.33	1,567.35	30,296.88	1,304.34	25,212.89	586.95	11,345.74
CI-005	Cajas de anclaje para castillo tipo K-1 de 30 x 30 x 80 cms con concreto F'c=150 kg/cm2 HO Incluye: Suministro, colocación, herramienta, equipo, desperdicio, acarreo a primera estación de 20 mts, limpieza del lugar, retiro de material sobrante y todo aquello que se requiera para su correcta instalación y ejecución MURO DE MAMPOSTERIA	13	188.08	2,445.04	227.81	2,961.53	102.51	1,332.63
CI-006	Nivelación de mampostería de 40 a 50cm de ancho y 5cm de espesor promedio con rajuela de piedra braza y mortero cemento-arena 1:4. Incluye: Suministro y elaboración, materiales, mano de obra y herramienta menor.	28.97	73.14	2,118.87	105.06	3,043.59	47.28	1,369.70
RE-021	Relleno de zanja y nivelación de terreno con producto de excavación y material de banco	24.12	73.14	1,764.14	189.82	4,578.46	85.42	2,060.33
ALBAÑILERIA								


[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

AL-001	Acero de refuerzo para castillo K-2, armado con 6 Var # 4 Est. del # 3 @ 15cms, sección de 15 x 30cms. Incluye: Suministro, habilitado, colocación, traslapes, ganchos, desperdicios, acarreo la Estación a 20mts, y los materiales necesarios para su correcta ejecución	41.6	29.26	1,217.22	278.97	11,605.15	125.54	5,222.46
AL-002	Cadena, dala de desplante, sección 15 x 20cms, concreto F'c=150 kg/cm2 HO, armado con 4 Var. Del # 3 + Est. del # 2 @ 15. Incluye: Suministro, colocación, herramienta, equipo, desperdicio, acarreo a primera estación de 20mts, elevaciones, limpieza del lugar, retiro de material sobrante y todo aquello que se requiera para su correcta instalación y ejecución.	33	292.57	9,654.81	279.47	9,222.51	125.76	4,150.08
AL-003	Colado y cimbrado de castillo K -2 sección 15 x 30cms con concreto F'c - 150 kg/cm2 Incluye habilitado de cimbra, cimbrado descimbrado y concreto así como todos los elementos para su correcta ejecución.	41.6	360.49	14,996.38	469.33	19,524.13	211.20	8,785.92






ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

AL-004	Muro de tabique de rojo 28cms, tabique de 14 x 26x 0.05cm, asentado con mortero cemento-arena amarilla prop 1:4 Incluye: Andamios juntas de 1cm de espesor, acabado Común, altura de 3mts, acarreo de material primer estación 20mts.	150.37	323.92	48,707.85	590.77	88,834.08	265.85	39,975.86
LOSA DE ENTREPISO								
LO-2A612	Losa de viga acero IPS 6" Y IPS 10" a dos aguas 30cms espesor tipo cuña Incluye: Suministro, habilitado, nivelación, andamios. Así como todos los materiales para su correcta ejecución.	256.76	1,112.82	285,727.66	1,541.45	395,782.70	2,235.10	573,884.28
LO-2A613	Losa de viga acero IPS 4" a 30cms espesor tipo cuña Incluye: Suministro, habilitado, nivelación, andamios. Así como todos los materiales para su correcta ejecución.	49.66	1,112.82	55,262.64	1,401.32	69,589.55	2,031.91	100,904.65
APLANADOS Y ACABADOS								

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

APA-001	Aplanado con mortero de cemento gris-arena de río en proporción 1:4, de 2cm de espesor en muros y bóvedas acabado pulido y/o apalillado. Incluye: Suministro y elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de los materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta menor y mano de obra.	313.9	188.08	59,038.31	72.72	22,826.81	105.44	33,097.62
APA-002	Muro de ladrillo aparente, simulando aparejo combinado (soga tezón) INCLUYE: Suministro y elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta menor y mano de obra	51.1	376.16	19,221.78	172.01	8,789.71	249.41	12,744.85
APA-003	Emboquillado de 1.5cm de espesor y 15cms de espesor con mortero cemento-arena amarilla 1:4, en puertas, ventanas y remates, zarpeado con lechada de cemento gris Incluye: Andamio, Herramienta y Mano de Obra.	31.39	88.82	2,788.06	158.23	4,966.84	229.43	7,201.81

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

APA-004	Recubrimiento en muro de mampostería con ladrillo de azotes simulando aparejo combinado (soga, tezon). Incluye: Acarreos primera estación 20mts, andamios, herramientas, mano de obra así como todos los materiales para su correcta ejecución	75.19	208.98	15,713.21	250.00	18,797.50	362.50	27,256.38
APA-005	Piso de concreto de 8cm de espesor y F'c=150 kg/cm ² hecho en obra, acabado escobillado. Incluye: Suministro y elaboración, material, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	69.42	250.78	17,409.15	72.60	5,039.89	105.27	7,307.84
ALBAÑILERIA DE AZOTEA								
AZ-001	Pretil de 60cms con tabique de lama rojo de 14cms, tabique de 5.5 x 14 x 28cms, asentado con mortero cem-arena de amarilla 1:4 Incluye: Andamios, juntas de 1cm de espesor, acabado común, altura de 3mts, acarreo de material 1er estación 20mts	22.99	130.61	3,002.72	275.51	6,333.97	399.49	9,184.28

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

AZ-002	Aplanado con mortero de cemento gris-arena de río en proporción 1:4, de 2cm de espesor en muros y bóvedas acabado pulido y/o apalillado. Incluye: Suministro y elaboración, plomeo, desperdicios, acarreo de los materiales, andamios de 0.00 a 4.00mts de altura, herramienta menor y mano de obra.	29.99	188.08	5,640.52	72.72	2,180.87	105.44	3,162.15
AZ-003	Emboquillado de 1.5cm de espesor y 15cms de espesor con mortero cemento-arena amarilla 1:4, en puertas, ventanas y remates, zarpeado con lechada de cemento gris Incluye: Andamio, Herramienta y Mano de Obra	3	88.82	266.46	158.23	474.69	229.43	688.29
AZ-004	Chafán de 10cm con mortero cemento-arena de río 1:5 Incluye: Material y mano de obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución	22.99	67.92	1,561.48	239.25	5,500.86	346.91	7,975.46
AZ-005	Recepción de Coladeras para bajantes pluviales con concreto f'c= 150 Kg /cm ² Incluye: Material y mano de obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución, acarreo	3	83.59	250.77	200.91	602.73	291.32	873.96

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

AZ-006	Construcción de relleno para nivelación de azotea con hormigón de cal-jal-arena amarilla en prop. 1:2:6 y un espesor de 10cm promedio. Incluye: Lechada de cemento gris, material y mano de obra.	61.58	193.31	11,904.03	411.07	25,313.69	596.05	36,704.76
AZ-007	Enladrillado de azotea con ladrillo 16 x 16cm, asentado con mortero cem-arena 1:4. Incluye: Lechada así como todo lo necesario para su correcta ejecución	61.88	376.16	23,276.78	287.65	17,799.78	417.09	25,809.53
AZ-008	Zabeleta en azotea con ladrillo 16 x 16cm, asentado con mortero cem-arena 1:4. Incluye: Lechada así como todo lo necesario para su correcta ejecución	29.99	73.14	2,193.47	205.04	6,149.15	297.31	8,916.33
AZ-008	Lechereado de Enladrillado con Lechada de Cemento Gris - Agua Incluye Materiales, limpieza de área al termino de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta ejecución p.o.u.t.	61.88	26.12	1,616.31	75.94	4,699.17	110.11	6,813.61

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right side of the page]

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

AZ-009	Suministro e instalación de teja ranchera INCLUYE: Suministro e instalación de teja, sobre bóveda o cualquier otra superficie inclinada, caballete asentado en mortero, cal cemento arena, mano de obra, herramientas e instalación de andamios para su correcta instalación.	306.42	334.37	102,457.66	175.94	53,911.53	255.11	78,170.81
LIMPIEZAS Y ACARREOS								
LA-001	Limpieza gruesa de obra incluye: Retiro y conservación de las áreas de trabajo	76.32	9.40	717.41	24.02	1,833.21	34.83	2,658.23
LA-002	Limpieza fina de obra con detergentes, cloro y agua. Incluye: Limpiadores y productos químicos recomendados para estos trabajos Carga de Material Producto de Obra	76.31	15.67	1,195.78	22.93	1,749.79	33.25	2,537.31
LA-003	Carga de Material Producto de Obra	14	261.23	3,657.22	105.94	1,483.16	153.61	2,150.54
APLICACIÓN DE PINTURA								
AP-001	Pintura vinilica en muros interiores marca Comex calidad Vinimex o similar color blanco a 2 manos Incluye: 1 mano Sellador Vinilico, preparación de la superficie al 100% (en interiores) a una altura promedio de 0.00 a 3.00mts, materiales, herramientas, mano	313.9	62.69	19,678.39	47.41	14,882.00	68.74	21,577.49

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	de obra y todos los elementos para su correcta ejecución							
AP-002	Pintura vinilica en plafones marca Comex promil o similar color de linea blanco Ostión a 2 manos Incluye: 1 mano sellador vinilico , preparación de la superficie al 100% (en interiores) a una altura promedio de 0.00 a 3.00mts, materiales, herramientas, mano de obra y todos los elementos para su correcta ejecución	94.17	67.92	6,396.03	68.90	6,488.31	99.91	9,408.52
TRABAJOS DE HERRERIA Y ALUMINIO								
HE-001	Ventana de 1.25 mts de altura hasta 3 mts de longitud, abatible de 2 hojas en perfiles de herreria en claros de 0.30 x 0.58, con cristal de 6mm, terminado primer anticorrosivo y esmalte según muestra de acabado con pasador embutido y chapa Incluye: Suministro y colocación	14	1,880.82	26,331.48	5,160.43	72,246.02	7,482.62	104,756.68

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

Handwritten signature

Handwritten signature

PU-AL12	Instalación de puerta de aluminio completa de 2.10mts de altura y de 0.80 a 1.20 mts de ancho con recuperación. Incluye: Recortar y volver a instalarla, mano de obra, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	8	4,739.67	37,917.36	2,889.84	23,118.72	4,190.27	33,522.16
TRABAJOS EXTRAS								
TE-03	Carga, acarreo y retiro de basura existente Incluye: Carga, Acarreo, Mano de obra y retiro de material hasta 20 kms de la zona	1	18,285.75	18,285.75	4,300.00	4,300.00	6,235.00	6,235.00
PISOS Y RECUBRIMIENTOS								
PIR-001	Suministro y colocación de piso marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta necesaria, acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.	69.42	261.23	18,134.59	454.51	31,552.08	658.89	45,740.14

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

PIR-002	Suministro y colocación de zóclo marca interceramic o similar color blanco junta a hueso asentado con adhesivo perdura Incluye: Suministro, colocación, junteo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	62.51	73.14	4,571.98	89.42	5,589.64	129.66	8,105.05
INSTALACION ELECTRICA								
SAL-E01	Salida Eléctrica para Alumbrado Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS BITICINO MODUS Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS BITICINO MODUS	14	574.70	8,045.80	733.27	10,265.78	1,063.24	14,885.36
SAL-E02	Salida Eléctrica para Apagador Sencillo Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS BITICINO MODUS	5	574.70	2,873.50	733.27	3,666.35	1,063.24	5,316.20

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

SAL-E03	Salida Eléctrica para Contacto Dúplex Polarizado Falla a Tierra Incluye: Material y Mano de Obra , pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución CABLE CONDULAC Y ACCESORIOS B TICINO MODUS	5	574.70	2,873.50	733.27	3,666.35	1,063.24	5,316.20
LUM-L01	Suministro e Instalación de Luminaria LED 1.4 mts x .175 mts marca Tecno Lite modelo LFC-2284/N Incluye: Herramienta, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	14	2,560.01	35,840.14	1,774.50	24,843.00	2,573.03	36,022.42
LUM-F01	Suministro e Instalación de Luminaria MARE redonda marca Tecno Lite modelo PTL-8520/S Incluye: Herramienta, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	543.35	2,173.40	420.00	1,680.00	609.00	2,436.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL N.º LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CONSTRUCCION DE BAÑO EN OFICINA								
PISOS Y RECUBRIMIENTOS								
PIR-001	Suministro y colocación de piso marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta necesaria, acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.	5.9 6	308.25	1,837.17	454.41	2,708.28	658.89	3,926.98
PIR-002	Suministro y colocación de azulejos en paredes marca interceramic o similar color blanco de dimensiones 40x40cms asentado con pegapiso interceramic o similar color blanco y colocado con junta de 3mm Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta necesaria, acarreo, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes para su correcta ejecución.	19.6 8	308.25	6,066.36	454.41	8,942.79	658.89	12,966.96
PIR-003	Salida sanitaria para WC Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 4"	1	397.06	397.06	1,057.29	1,057.29	1,533.07	1,533.07

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

PIR-004	Salida sanitaria para Lavabo Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 2"	1	397.06	397.06	733.27	733.27	1,063.24	1,063.24
PIR-005	Salida hidráulica para Lavabo Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"	2	679.19	1,358.38	1,099.91	2,199.82	1,594.87	3,189.74
PIR-006	Salida hidráulica para WC Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"	1	679.19	679.19	855.48	855.48	1,240.45	1,240.45
PIR-007	Salida hidráulica para Regadera Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 1/2"	2	679.19	1,358.38	855.48	1,710.96	1,240.45	2,480.90
PIR-008	Suministro y colocación de zoclo marca interceramic o similar color blanco junta a hueso asentado con adhesivo perdura Incluye: Suministro, colocación, junteo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.3 7	117.03	1,096.57	89.42	837.87	129.66	1,214.91

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

PIR-009	Suministro y colocación de mueble para baño 90cm largo 45cm fondo, dos cajones ranurados terminado con aluminio, una puerta (int. entrepaño) con ovalin redondo, monomando alto cromo, cespel y mangueras.	1	8,359.20	8,359.20	5,198.70	5,198.70	7,538.12	7,538.12
PIR-010	Suministro e instalación de regadera y accesorios para la misma, acabado cromo pulido INCLUYE: Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	574.70	574.70	4,629.25	4,629.25	6,712.41	6,712.41
PIR-011	Suministro e instalación de tinaco marca rotoplas o similar, con capacidad de 750lts INCLUYE: Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	2,037.56	2,037.56	3,032.94	3,032.94	4,397.76	4,397.76
PIR-012	Construcción de base para tinaco con capacidad de 750lts, hecho en obra de 1.25 x 1.25 con ladrillo de lama asentado con mortero 1:5 con acabado rustico INCLUYE: Suministro, instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	1,880.82	1,880.82	1,197.22	1,197.22	1,735.97	1,735.97

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.


PIR-013	Suministro e instalación de mueble para baño marca Interkeramic incluye espejo de 4mm de espesor con marco de madera acabado blanco (brillante), lavabo de resina blanca con perforación para llave monomando, gabinete principal de madera (plywood) acabado blanco brillante con dos cajones de cierre lento. Incluye: Material, Herramienta, mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	8,359.20	8,359.20	9,159.41	9,159.41	13,281.14	13,281.14
PIR-014	Suministro e instalación de sanitario ecológico Viene color blanco de 1 pieza con faldón en cerámica vitrificada descargas sencilla de 4.8 lts asiento de cierre lento, trampa 100% esmaltada. Incluye: Material, Herramienta, mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	4,231.85	4,231.85	3,300.64	3,300.64	4,785.93	4,785.93
PIR-015	Suministro e instalación de llave Bremen duo mando para lavabo con manerales de cruz cromo pulido. Incluye: Materiales, Herramienta, Mano de obra más todo lo necesario para su correcta ejecución	1	3,448.17	3,448.17	3,577.00	3,577.00	5,186.65	5,186.65
COCINETA								
ALBAÑILERIA								

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL N.º LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

LO-002	Losa barra de 0.30 mt. Y 6 cm. De espesor, a base de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm. Ambos sentidos, incluye: recubrimiento de losa con azulejo de primera interceramic mod. Montaña., el concepto incluye: cimbra común, boquillas, boleados, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.88	679.19	3,314.45	1,491.12	7,276.67	1,491.12	7,276.67
INSTALACION HIDRAULICA								
MEZ-HO2	Mezcladora sencilla para lavabo de 4" (100 mm) con cubierta y manerales. Incluye: maniobras, acarreo, colocación a cualquier nivel, fijación, pruebas, materiales menores y herramienta necesaria.	1	783.68	783.68	1,057.29	1,057.29	1,533.07	1,533.07
MEZ-HO3	Salida Hidráulica para Lavabo Incluye: Material y Mano de Obra pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución Tubería Hidráulica Marca Tubo Plus	2	679.19	1,358.38	733.27	1,466.54	1,063.24	2,126.48
MEZ-HO4	Tarja de acero inoxidable sencilla con escurridor. Incluye: suministro, colocación, acarreos, materiales menores, mano de obra y herramienta menor.	1	2,246.54	2,246.54	1,099.94	1,099.94	1,594.91	1,594.91

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

MEZ-HO5	Liave mezcladora para tarja tipo cuello de ganso económica. Incluye: suministro y colocación, mano de obra y materiales menores para su colocación.	2	783.68	1,567.36	855.48	1,710.96	1,240.45	2,480.90
MEZ-HO6	Salida sanitaria para Lavabo Incluye: Material y mano de obra, pruebas, así y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tubería PVC para 2"	1	679.19	679.19	2,107.11	2,107.11	3,055.31	3,055.31
TRABAJOS DE CARPINTERIA EN COCINETA								
CAR-OC2	Suministro e instalación de alacena empotrables a pared, para cocineta INCLUYE: Suministro, fabricación, instalación y acabado fino de mueble de madera empotrado a muro de medida 1mts x 2.00mts x 0.40 de fondo, con madera de pino acabado fino en color blanco y completamente abierto (sin puertas) y anaqueles de 40cm x 40 cm	1	16,038.00	16,038.00	6,800.00	6,800.00	9,860.00	9,860.00
TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINA SINDICAL								





ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

CAR-001	Suministro e instalación de mueble empotrables a pared, para archivo abierto en madera de pino INCLUYE: Suministro, fabricación, instalación y acabado fino de mueble de madera empotrado a muro de medida 4mts x 3.00mts x 0.50 de fondo de techo a piso, con madera de pino acabado fino en color caoba, y completamente abierto (sin puertas) y anaqueles de 70cm x 40 cm	1	16,038.00	16,038.00	24,000.00	24,000.00	34,800.00	34,800.00
			SUBTOTAL	1,033,942.21		1,178,220.71		1,477,694.52
			IVA	165,430.75		188,515.31		236,431.12
			TOTAL	1,199,372.96		1,366,736.02		1,714,125.65

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los tres participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: *"La revisión de las propuestas técnica y económica se realizará el día 13 de Junio de 2017 por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumple los requisitos establecidos por la convocante y **oferte el precio más bajo**"*,

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

Los participantes 5 M CONTRUCCIONES SA DE CV y GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se le podría adjudicar.

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV** por un monto \$ **1,199,372.96** (Un Millón Ciento Noventa y nueve mil Trescientos setenta y dos 96/100 M.N.), para el "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA" con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.


Siendo las 16:30 horas del día 16 de Junio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

LIC. IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF GUADALAJARA




C.VICTOR JAIR ARECHIGA MERCADO
PATRIMONIO
SISTEMA DIF GUADALAJARA

LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ
JEFA DE PATRIMONIO
ÁREA REQUIRENTE
SISTEMA DIF GUADALAJARA



L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ
TITULAR DE LA CONTRALORIA
Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONE
SISTEMA DIF GUADALAJARA

LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SISTEMA DIF GUADALAJARA



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPML-22/2017 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA DENOMINADA LAS CABAÑA PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADO Y TALLERES ARTISTICOS DE DIF GUADALAJARA", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.