

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 Trece horas del día 28 Julio de 2017, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo y la Lic. Zayde González Martínez, Titular del Departamento de Patrimonio. Este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso c, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017

“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13”

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- * VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV.
- * EDC EDIFICACIONES SA DE CV
- *CONSTRUCTORA ZAMORA SA CV

Los que formularon propuestas con respecto a los trabajos complementarios del rehabilitación y mantenimiento del Centro Comunitario N°11, para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13” LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

DICTAMEN TECNICO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL CDC 11	EDC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	VENTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ZAMORA S.A. DE C.V.
PRELIMINARES						
1	1	PZA	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 2.50 X 3.06 INCLUYE DENTELLON DE 3.06 X10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	1	PZA	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.93 X 3.00 INCLUYE DENTELLON DE 3.06 X10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	3	M2	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION DEL PISO CIMBRADO, COLADO ACABADO FINO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	9.5	ML	RESANES EN PISOS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	16.5	ML	COLOCACION DE MANGUERA CORRUGADA DE 1 1/2" DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTOINCLUYE DEMOLOCION DE PISOS, CIMBRADO, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

6	32.48	M2	COLOCACION DE CERCA DE 12.40 X 2.62 DE ALTO A BASE DE PTR DE 4" X 4" EN PUERTAS Y DE 2" X 2" EN POSTES CARGADORES CON MALLA TIPO CERCACEL, INCLUYE: COLADO DE POSTE, PLOMEADO, COLOCACION DE CERCACEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	25	ML	RESANES EN MUROS EN AREAS DE RANURADO PARA TUBERIAS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PINTURA						
8	154	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	238.5	M2	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	82.14	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, HERRERIA CERRADA (PUERTAS) TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

11	59.96	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES , O TUBULARES MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	323.3	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN ESTRUCTURA A BASE DE TRABES, VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO Y/O POLINES MONTEN, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (PROYECCIÓN DE CUBIERTA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	152	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA ROLADA 1 1/2" DE ACERO TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

			MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.			
14	129.22	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN MALLA CICLON Y POSTES DE 1 1/2" TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	1	LOTE	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN POSTES DE 1 1/2" TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRICIDAD						
16	45	PZA	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS, APAGADORES CONTACTOS Y SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	6	PZA	DESMANTELAMIENTO DE VENTILADORS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

18	37	SAL	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO. CABLE VINANEL O SIMILAR EN CAL. 12 EN FASES Y TIERRA FISICA CAJAS CUADRADAS CHALLUPAS Y TAPAS EN LAMINA GALV. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	17	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005. TRANSPARENTE FIJO, INCLUYEMATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	28	PZA	COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005 TRANSPARENTE FIJO, INCLUYEMATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	23	SAL	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. DE 1/2" DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS Y CONTACTOS QUINZIÑO INCLUYE: TRAZO , ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO , PRUEBAS Y DESPERDICIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	10	SAL	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDIT GAL DE 1/2" DE AJUSTE CABLE VINANEL CAL 12 O SIMILAR, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPAS APAGADOR QUINZIÑO, HERRAMIENTA MATERIALES, MENORES Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	6	PZA	COLOCACION DE VENTILADOR TRES ASPAS INCLUYE: SALIDA PARA VENTILADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

24	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 150 WATS, INCLUYE SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALV. PARED GRUESA ,CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	70	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA ELECTRICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 1/2" Y CABLE DE USO RUDO CAL 12 DOS HILOS PARA SISTEMA DE ILUMINACION DE REFLECTORES, INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA INCLUYE COLOCACION DE REFLECTORES EXISTENTES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARPINTERIA						
26	23.25	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑOS A BASE DE MADERA DE PINO DE DE 0.52 X 3/4" INCLUYE: CARGADORES, PINTURA POLYFORM SEGÚN DISEÑO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PISOS						
27	49	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40 X 40 CM INTERCERAMIC DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAPISO PARA COLOCAR SOBRE PISOS EXISTENTES, Y JUNTEADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC,INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	28	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON CERAMICA DE 10 X 40 CM ASENTADA CON PEGAPISO Y JUNTEADOR,INCLUYE,HERRAMIENTAS MANO DE OBRA, DESPERDICIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

DICTAMEN ECONOMICO

ANALISIS ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS DEL CDC 11				EDC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		VENTURA CONSTRUCCIO NES S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ZAMORA S.A. DE C.V.	
PARTI DA	ARTICULO	CANTID AD	UNID AD	PRECI O UNITA RIO	TOTAL	PRECI O UNITA RIO	TOTAL	PRECI O UNITA RIO	TOTAL
PRELIMINARES									
1	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 2.50 X 3.06 INCLUYE DENTELLON DE 3.06 X10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	1	PZA	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.93 X 3.00 INCLUYE DENTELLON DE 3.06 X10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	1	PZA	2,000.00	2,000.00	2,625.00	2,625.00	2,500.00	2,500.00
3	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION DEL PISO CIMBRADO, COLADO ACABADO FINO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	3	M2	375.00	1,125.00	450.00	1,350.00	450.00	1,350.00
4	RESANES EN PISOS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	9.5	ML	150.00	1,425.00	225.00	2,137.50	225.00	2,137.50
5	COLOCACION DE MANGUERA CORRUGADA DE 1 1/2" DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTOINCLUYE DEMOLICION DE PISOS, CIMBRADO, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	16.5	ML	250.00	4,125.00	275.00	4,537.50	325.00	5,362.50

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

6	COLOCACION DE CERCA DE 12.40 X 2.62 DE ALTO A BASE DE PTR DE 4" X 4" EN PUERTAS Y DE 2" X 2" EN POSTES CARGADORES CON MALLA TIPO CERCACEL, INCLUYE: COLADO DE POSTE, PLOMEADO, COLOCACION DE CERCACEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	32.48	M2	150.00	4,872.00	250.00	8,120.00	175.00	5,684.00
7	RESANES EN MUROS EN AREAS DE RANURADO PARA TUBERIAS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4	25	ML	35.00	875.00	45.00	1,125.00	45.00	1,125.00
PINTURA									
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	154	M2	95.00	14,630.00	105.00	16,170.00	98.00	15,092.00
9	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	238.5	M2	55.00	13,117.50	70.00	16,695.00	65.00	15,502.50
10	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, HERRERIA CERRADA (PUERTAS) TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	82.14	M2	220.00	18,070.80	280.00	22,999.20	248.00	20,370.72
11	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES , O TUBULARES MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO).	59.96	M2	180.00	10,792.80	260.00	15,589.60	195.00	11,692.20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

12	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN ESTRUCTURA A BASE DE TRABES, VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO Y/O POLINES MONTEN, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (PROYECCIÓN DE CUBIERTA).	323.3	M2	180.00	58,194.00	220.00	71,126.00	195.00	63,043.50
13	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA ROLADA 1 1/2" DE ACERO TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	152	M2	55.00	8,360.00	75.00	11,400.00	65.00	9,880.00
14	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN MALLA CICLON Y POSTES DE 1 1/2" TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	129.22	M2	75.00	9,691.50	85.00	10,983.70	78.00	10,079.16
15	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN POSTES DE 1 1/2" TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	1	LOTE	600.00	600.00	1,250.00	1,250.00	800.00	800.00
ELECTRICIDAD									
16	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS, APAGADORES CONTACTOS Y SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	45	PZA	81.00	3,645.00	85.00	3,825.00	85.00	3,825.00
17	DESMANTELAMIENTO DE VENTILADORS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	6	PZA	80.00	480.00	85.00	510.00	85.00	510.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

18	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO. CABLE VINANEL O SIMILAR EN CAL. 12 EN FASES Y TIERRA FISICA CAJAS CUADRADAS CHALLUPAS Y TAPAS EN LAMINA GALV. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	37	SAL	750.00	27,750.00	780.00	28,860.00	780.00	28,860.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005 TRANSPARENTE FIJO, INCLUYEMATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	17	PZA	3,079.50	52,351.50	3,150.00	53,550.00	3,100.00	52,700.00
20	COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005 TRANSPARENTE FIJO, INCLUYEMATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	28	PZA	375.00	10,500.00	425.00	11,900.00	425.00	11,900.00
21	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. DE 1/2" DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y CONTACTOS QUINZIÑO INCLUYE: TRAZO , ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO , PRUEBAS Y DESPERDICIOS	23	SAL	930.00	21,390.00	945.00	21,735.00	945.00	21,735.00
22	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL DE 1/2" DE AJUSTE CABLE VINANEL CAL 12 O SIMILAR, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPAS APAGADOR QUINZIÑO, HERRAMIENTA MATERIALES, MENORES Y MANO DE OBRA.	10	SAL	855.00	8,550.00	845.00	8,450.00	860.00	8,600.00
23	COLOCACION DE VENTILADOR TRES ASPAS INCLUYE: SALIDA PARA VENTILADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	6	PZA	450.00	2,700.00	425.00	2,550.00	470.00	2,820.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 150 WATS, INCLUYE SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALV. PARED GRUESA, CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1	PZA	1,580.00	1,580.00	1,455.00	1,455.00	1,850.00	1,850.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA ELECTRICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 1/2" Y CABLE DE USO RUDO CAL 12 DOS HILOS PARA SISTEMA DE ILUMINACION DE REFLECTORES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA INCLUYE COLOCACION DE REFLECTORES EXISTENTES	70	ML	550.00	38,500.00	623.00	43,610.00	600.00	42,000.00
CARPINTERIA									

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑOS A BASE DE MADERA DE PINO DE DE 0.52 X 3/4" INCLUYE: CARGADORES, PINTURA POLYFORM SEGÚN DISEÑO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	23.25	ML	483.87	11,249.98	525.00	12,206.25	525.00	12,206.25
PISOS									
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40 X 40 CM INTERCERAMIC DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAPISO PARA COLOCAR SOBRE PISOS EXISTENTES, Y JUNTEADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	49	M2	667.00	32,683.00	658.00	32,242.00	675.00	33,075.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON CERAMICA DE 10 X 40 CM ASENTADA CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, INCLUYE, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA, DESPERDICIOS	28	ML	120.00	3,360.00	135.00	3,780.00	125.00	3,500.00
			SUBTOTAL		365,118.08		414,281.75		391,700.33
			IVA		58,418.89		66,285.08		62,672.05
			TOTAL		423,536.97		480,566.83		454,372.38

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: “La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y **oferte el precio más bajo**”,

Los participantes **VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV** y **ZAMORA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV** No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se les podría adjudicar. Considerando el sistema binario de evaluación que se eligió en las

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13” LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

bases que conforme a lo previsto en el Art. 62. Apartado 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **EDC EDIFICACIONES SA DE CV. Representada por Eduardo Casas Valerio, Quien presenta la Propuesta económica con un importe de \$423,536.97 97/100 M.N, IVA incluido,** (Cuatrocientos veintitrés mil Quinientos treinta y seis pesos 97/100M.N), No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11" con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

Acto seguido y toda vez que el proceso de licitación que hoy se falla implico la contratación de los servicios para la realización de trabajos complementarios y de Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario N°13 se procede a realizar el análisis técnico y económico de las siguientes empresas que presentaron propuestas.

*PAY BAC SA DE CV.

*GALAPA CONSTRUCCIONES SA DE CV.

*EDC EDIFICACIONES SA DE CV.

Los que formularon propuestas con respecto a los trabajos complementarios del rehabilitación y mantenimiento del Centro Comunitario N°13 para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TECNICO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION CATALOGO DE CONCEPTOS CDC 13	EDC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GALAPA	PAYBAC S.A. DE C.V.
PRELIMINARES						
1	2	PZA	DEMOLICION DE MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO DE LAMA, INCLUYE: DEMOLICION DE DALAS, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, BOQUILLAS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4 ACABADO APALILLADO FINO, ENAJRRE ABULTADO SIMULANDO COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	1	PZA	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 INCLUYE DENTELLON DE 1.00 X 10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	2	PZA	CORTE DE VENTANAS TUBULARES EXISTENTES DE 1.00 X 1.50 MTS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RETIRO DE VIDRIOS SIN RECUPERACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	1	LOTE	RESANES EN MUROS Y BOVEDAS CON CEMENTO BLANCO, MORTERO DE CEMENTO AREAN DE RIO CERNIDA Y/O YESO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OIBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	1	M3	CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TABLAROCA						
6	70	M2	MURO DE TABLAROCA A BASE DE BASTIDOR METALICO CON POSTE 6.5 CM CAL 26 FORRADO AMBAS CARAS CON TABLAROCA DE 1/2", APLICACIÓN DE PERFACINTAY REDIMIREN TODOS LOS EMPALMES INCLUYE: MATERIALES,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

7	36	ML	BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS FORJADAS DE TABLAROCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	13.6	M2	FABRICACION DE MURO CON BASTIDOR METALICO, POSTE DE 4.10 CM CAL 22 FORRADO EN AMBAS CARAS CON DUROK DE 1/2" CON MALLA FIBRA DE VIDRIOY BUSECOAT EN TODOS LOS EMPALMES Y EN TODA LA SUPERFICIECON TERMINADO AL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PINTURA						
9	525	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	18.72	M2	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, HERRERIA CERRADA (PUERTAS) TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRICIDAD						
11	80	PZA	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS, APAGADORESCONTACTOS Y SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	48	SAL	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO. CABLE VINANEL O SIMILAR EN CAL. 12 EN FASES Y TIERRA FISICA CAJAS CUADRADAS CHALLUPAS Y TAPAS EN LAMINA GALV. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	48	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005 TRANSPARENTE FIJO, INCLUYEMATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

14	35	SAL	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. DE 1/2" DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPASY TAPAS Y CONTACTOS QUINZIÑO INCLUYE: TRAZO , ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO , PRUEBAS Y DESPERDICIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	12	SAL	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL DE 1/2" DE AJUSTE CABLE VINANEL CAL 12 O SIMILAR, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPAS APAGADOR QUINZIÑO, HERRAMIENTA MATERIALES, MENORES Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	1	PART.	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE: LOCALIZACION DE CORTOS, QUITAR CABLEADOS APARENTES, COLOCAR TUBERIAS CONDUIT GAL PARED DELG. DE AJUSTE DE 1/2" MATERIALES MENORES.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HERRERIA Y ALUMINIO						
17	2	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.34 CON PERFILES TUBULARES RECUBIERTOS DE LAMINA CAL 18 A UNA CARA, INCLUYE: CHAPA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, MARCO, CONTRAMARCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" , CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	4.5	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARPINTERIA						
20	2	PZA	MUEBLE BAJO DE 2.44 X 1.35 X 0.60 MTS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO LISTTON, Y RECUBIERTO DE CON CAOBILLA, ACABADO CON PINTURA POLYFORM, JALADERAS , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	4	PZA	REPARACION DE CLOSETS EXISTENTES DE 2.00 X 2.50 MTS, INCLUYE, RASPADO DE PUERTAS, CAMBIAR RIEL, CHAPAY HERRAJES, ACABADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

			POLYFORM SEGÚN DISEÑO			
22	7	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.10 CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y RECUBIERTO CON CAOBILLA, ACABADA CON PINTURA POLYFORM, INCLUYE: BISAGEAS DE 3", CHAPA, HERRAQMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA Y SANITARIA						
23	3	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", INCLUYE: CESPOL COMPLETO, MANGUERAS GOFLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	2	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERAS GOFLEX PARA MINGITORIO, INCLUYE: QUITAR MANGUERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE HERRAJES DE MINJITORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DICTAMEN ECONOMICO

ANALISIS ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DEL CDC13				EDC EDIFICACION ES S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA GALAPA		PAYBAC S.A. DE C.V.	
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES									
1	DEMOLICION DE MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO DE LAMA, INCLUYE: DEMOLICION DE DALAS, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, BOQUILLAS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4 ACABADO APALILLADO FINO, ENAJRRE ABULTADO SIMULANDO COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	2	PZA	2,000.00	4,000.00	2,250.00	4,500.00	1,950.00	3,900.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

2	FORJADO DE RAMPA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 INCLUYE DENTELLON DE 1.00 X10 X 10 CM Y 15 CM DE ALTURA DE RAMPA,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	1	PZA	750.00	750.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00
3	CORTE DE VENTANAS TUBULARES EXISTENTES DE 1.00 X 1.50 MTS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RETIRO DE VIDRIOS SIN RECUPERACION , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA	2	PZA	350.00	700.00	450.00	900.00	450.00	900.00
4	RESANES EN MUROS Y BOVEDAS CON CEMENTO BLANCO, MORTERO DE CEMENTO AREAN DE RIO CERNIDA Y/O YESO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OIBRA	1	LOTE	6,500.00	6,500.00	6,350.00	6,350.00	10,500.00	10,500.00
5	CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES	1	M3	300.00	300.00	350.00	350.00	500.00	500.00
TABLAROCA									
6	MURO DE TABLAROCA A BASE DE BASTIDOR METALICO CON POSTE 6.5 CM CAL 26 FORRADO AMBAS CARAS CON TABLAROCA DE 1/2", APLICACIÓN DE PERFACINTAY REDIMIREN TODOS LOS EMPALMES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	70	M2	410.00	28,700.00	425.00	29,750.00	650.00	45,500.00
7	BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS FORJADAS DE TABLAROCA	36	ML	150.00	5,400.00	55.00	1,980.00	250.00	9,000.00
8	FABRICACION DE MURO CON BASTIDOR METALICO, POSTE DE 4.10 CM CAL 22 FORRADO EN AMBAS CARAS CON DUROK DE 1/2" CON MALLA FIBRA DE VIDRIOY BUSECOAT EN TODOS LOS EMPALMES Y EN TODA LA SUPERFICIECON TERMINADO AL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	13.6	M2	675.00	9,180.00	750.00	10,200.00	750.00	10,200.00
PINTURA									
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS INCLUYE: RASPADO, RESANADO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	525	M2	95.00	49,875.00	98.50	51,712.50	125.00	65,625.00
10	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES , DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, HERRERIA CERRADA (PUERTAS) TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL.	18.72	M2	280.00	5,241.60	285.00	5,335.20	310.00	5,803.20
ELECTRICIDAD									

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

11	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS, APAGADORES CONTACTOS Y SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	80	PZA	81.00	6,480.00	85.00	6,800.00	95.00	7,600.00
12	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO. CABLE VINANEL O SIMILAR EN CAL. 12 EN FASES Y TIERRA FISICA CAJAS CUADRADAS CHALLUPAS Y TAPAS EN LAMINA GALV. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	48	SAL	750.00	36,000.00	780.00	37,440.00	850.00	40,800.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X 38 CON GABINETE GAMMA12005 TRANSPARENTE FIJO, INCLUYE MATERIALES, ARMADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	48	PZA	3,079.50	147,816.00	3,100.00	148,800.00	3,250.00	156,000.00
14	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GAL. DE 1/2" DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. CABLE VINANEL O SIMILAR CAL 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS Y CONTACTOS QUINZIÑO INCLUYE: TRAZO, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS Y DESPERDICIOS	35	SAL	930.00	32,550.00	950.00	33,250.00	930.00	32,550.00
15	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDIT GAL DE 1/2" DE AJUSTE CABLE VINANEL CAL 12 O SIMILAR, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPAS APAGADOR QUINZIÑO, HERRAMIENTA MATERIALES, MENORES Y MANO DE OBRA.	12	SAL	855.00	10,260.00	890.00	10,680.00	900.00	10,800.00
16	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE: LOCALIZACION DE CORTOS, QUITAR CABLEADOS APARENTES, COLOCAR TUBERIAS CONDUIT GAL PARED DELG. DE AJUSTE DE 1/2" MATERIALES MENORES.	1	PART	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,250.00	35,250.00
HERRERIA Y ALUMINIO									
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.34 CON PERFILES TUBULARES RECUBIERTOS DE LAMINA CAL 18 A UNA CARA, INCLUYE: CHAPA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, MARCO, CONTRAMARCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2	PZA	4,500.00	9,000.00	4,750.00	9,500.00	4,750.00	9,500.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" , CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA	1	PZA	4,500.00	4,500.00	4,825.00	4,825.00	4,200.00	4,200.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.	4.5	M2	480.00	2,160.00	475.00	2,137.50	650.00	2,925.00
CARPINTERIA									
20	MUEBLE BAJO DE 2.44 X 1.35 X 0.60 MTS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO LISTTON, Y RECUBIERTO DE CON CAOBILLA, ACABADO CON PINTURA POLYFORM, JALADERAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	2	PZA	12,550.00	25,100.00	14,200.00	28,400.00	13,500.00	27,000.00
21	REPARACION DE CLOSETS EXISTENTES DE 2.00 X 2.50 MTS, INCLUYE, RASPADO DE PUERTAS, CAMBIAR RIEL, CHAPAY HERRAJES, ACABADO POLYFORM SEGÚN DISEÑO	4	PZA	6,300.00	25,200.00	7,500.00	30,000.00	7,500.00	30,000.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.10 CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y RECUBIERTO CON CAOBILLA, ACABADA CON PINTURA POLYFORM, INCLUYE: BISAGEAS DE 3", CHAPA, HERRAQMIENTA Y MANO DE OBRA	7	PZA	4,500.00	31,500.00	4,750.00	33,250.00	5,200.00	36,400.00
HIDRAULICA Y SANITARIA									
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", INCLUYE: CESPOL COMPLETO, MANGUERAS GOFLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	3	PZA	950.00	2,850.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	3,750.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERAS GOFLEX PARA MINGITORIO, INCLUYE: QUITAR MANGUERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE HERRAJES DE MINJITORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	2	PZA	150.00	300.00	180.00	360.00	220.00	440.00
			SUBTOTAL		474,362.60		496,470.20		550,643.20
			IVA		75,898.02		79,435.23		88,102.91
			TOTAL		550,260.62		575,905.43		638,746.11

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: “*La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo*”,

Los participantes **PAYBAC SA DE CV** y **GALAPA CONSTRUCCIONES SA DE CV** No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se les podría adjudicar. Considerando el sistema binario de evaluación que se eligió en las bases que conforme a lo previsto en el Art. 62. Apartado 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,




Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **EDC EDIFICACIONES SA DE CV. Representada por Eduardo Casas Valerio, Quien presenta la Propuesta económica con un importe de \$550,260.62 62/100 M.N, IVA incluido, (Quinientos cincuenta mil Doscientos sesenta pesos 62/100M.N), No.LPL-43/2017 “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 13”** con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13” LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

Siendo las 13:30 horas del día 28 de Julio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

 <p>LIC. IVAN ENCISO ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ JEFA DE PATRIMONIO ÁREA REQUIRENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>
 <p>LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ TITULAR DE LA CONTRALORIA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-43/2017 "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO N° 11 Y 13" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.